
工　　期 自　　　契約日の翌日から　

至　　　2026年11月30日　 　

建設リサイクル法対象工事
工事日数 日間

安芸高田市甲田町高田原

当　初　仕　様　書 仕　　　様　　　書

工　　　事　　　概        要

　RC造　平屋建て
　　解体工事
　　園舎（鉄骨造建物上屋解体）　 650延㎡
　　木造倉庫（木造建物解体）　　　 75延㎡
　　環境配慮工事　　　　　　　　　　　　　1式
　　敷地整地工事　　　　　　　　　　　　　1式

安 芸 高 田 市

2026年度

旧小田東保育所解体工事


