
改修建築工事

防水改修工事　1式

外壁改修工事　1式

塗装改修工事　1式

美土里中学校校舎防水等改修工事

当　初　設　計

安 芸 高 田 市

2025年度

工　　　事　　　概        要

安芸高田市美土里町本郷1214-5

仕　様　書

仕　　　様　　　書

建設リサイクル法非対象工事 工事日数 日間

工　　期
自　　契約日の翌日

至　　2025年12月26日


