
設計書 当初設計書

工事名 【美土里中学校校舎防水等改修工事】

諸経費体系 公共建築工事共通費積算基準　2025（令和7）年改訂

工種 主たる工事 改修建築工事
前払金支出割合 あり（40％）
契約保証 金銭的保証を必要 0.04 ％

工期 3.0 ヶ月　予定工期

総　括　情　報　表



【美土里中学校校舎防水等改修工事】 内訳書

数 量 単位 単 価 金 額 備 考

工期

ヵ月（予定工期）

Ⅰ 直接工事費 1.0 式

Ⅱ 共通仮設費 積み上げ仮設 1.0 式

Ⅲ 共通仮設費 1.0 式

Ⅳ 現場管理費 1.0 式

Ⅴ 一般管理費 1.0 式

合　　計

消費税及び地方消費税の額 1.0 式

工　事　費

名称 形状・規格・寸法

【美土里中学校校舎防水等改修工事】全体工事

3

内訳書（全体）-1



【美土里中学校校舎防水等改修工事】 内訳書

数 量 単位 単 価 金 額 備 考名称 形状・規格・寸法

Ⅰ 直接工事費

建築工事 1.0 式

直接工事費計

内訳書（全体）-2



【美土里中学校校舎防水等改修工事】 内訳書

数 量 単位 単 価 金 額 備 考名称 形状・規格・寸法

Ⅱ 共通仮設費

積み上げ仮設費 1.0 式 建築工事に計上

内訳書（全体）-3



【美土里中学校校舎防水等改修工事】 内訳書

数 量 単位 単 価 金 額 備 考名称 形状・規格・寸法

Ⅲ 共通仮設費
建築工事 監理事務所補正

共通仮設費 ％ 0.891

共通仮設費
積み上げ仮設費 1.0 式

共通仮設費
率分 1.0 式

純工事費

内訳書（全体）-4



【美土里中学校校舎防水等改修工事】 内訳書

数 量 単位 単 価 金 額 備 考名称 形状・規格・寸法

Ⅳ 現場管理費
建築工事

現場管理費 ％

現場管理費
1.0 式

工事原価

内訳書（全体）-5



【美土里中学校校舎防水等改修工事】 内訳書

数 量 単位 単 価 金 額 備 考名称 形状・規格・寸法

Ⅴ 一般管理費

改修建築工事 ％

契約保証 金銭的保証を必要 ％

一般管理費 1.0 式

工事価格

内訳書（全体）-6



No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

美土里中学校校舎防水等改修工事

A 仮設工事 1 式

B 防水改修 1 式

C 外壁改修 1 式

D 塗装改修 1 式

① 直接工事費計



No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

A 仮設工事

養生（バルコニー） 192 ｍ2

整理清掃後片付け（バルコニー） 192 ｍ2

養生（外壁改修） 1,193 ｍ2

整理清掃後片付け（外壁改修） 1,193 ｍ2

枠組み本足場（手摺先行方式） 900*1700 1,120 ｍ2

ブラケット足場（1ｍ幅） 126 m

メッシュシート張り 1,120 ｍ2

安全手摺 76 m

小計

B 防水改修

施工数量調査 バルコニー床、立上り、巾木、側溝 205 m2

ひび割れ部処理 0.3ｍｍ幅以上　Ｕカットシーリング 58 m

高圧水洗浄（150～200ｋｇ/ｃｍ2） バルコニー床、立上り、巾木、側溝部 205 m2

浮き部アンカーピンニング部分注入工法 バルコニー床部 15 m2

下地調整（ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗布） バルコニー床、立上り、巾木、側溝部 205 m2

ウレタン塗膜防水（X-2） ノンスリップ仕様　バルコニー床部 139 m2

ウレタン塗膜防水（X-2） バルコニー立上り、巾木、側溝部 66 m2

小計



No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

C 外壁改修

施工数量調査 南面外壁、上裏部 1,193 m2

ひび割れ部処理 0.3ｍｍ幅以上　Ｕカットシーリング 120 m

錆鉄筋部処理 斫り、ｹﾚﾝ、防錆剤塗布、特殊ﾓﾙﾀﾙ充填、整形 118 m

既存塗膜浮き部補修 斫り,接着増強剤塗布,ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗,下地調整 38 m2

小計

D 塗装改修

高圧水洗浄（150～200ｋｇ/ｃｍ2） 南面外壁、上裏部 1,193 m2

補修箇所パターン処理 73 m2

可とう型改修塗材E 南面外壁 952 m2

外装薄塗材E（骨なし） 上裏部 241 m2

既存竪樋DP塗装（3級） 68 m

笠木トップコート塗替 ウレタン塗膜防水 131 m

ガラスクリーニング 290 m2

小計


