

最終入札結果一覧表(入札経緯一覧表)(兼)工事入札執行状況

工事名	市道平原余井線(平原配水池横)災害復旧工事
路線河川名等	
工事場所	安芸高田市八千代町向山
予定工期	契約の日の翌日 ~ 平成31年3月29日
	日間

審査番号	工事種類	開札年月日	入札順	電子
			予定価格(税抜き) ¥11,080,000-	
	土木一式	平成30年12月17日	開始	10時08分
			最低制限価格(税抜き)	¥9,900,000-

番号	認定番号	商 号	第1回 (円)	第2回 (円)	第3回 (円)	備 考
1	34003815	三光産業(株)	-			辞退
2	34002814	(株)高山	◎ 11,050,000			
3	34002523	簸川建設(株)	-			辞退

- (注) 1 落札者については、最終入札欄に◎印を付すこと。
2 所定の日付の繰上げ、中止、延期の時は、特にその事由を備考欄に記入すること。
3 入札状況の欄の金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法令の入札価格である。