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 工 事 名        ：高美園前農道橋Ａ１下部工撤去工事 

 工事場所：安芸高田市高宮町原田 

 

 

質

問

事

項 

施工単価表（単第0-0013表～単第0-0016表）に記載されているウォールソーイング、

コア穿孔工、ワイヤーソー切断工及び切断水処理工について、機械損料、資機材費等

の単価が明示されておらず、積算に必要な単価の確認ができない状況です。 

つきましては、適正な入札金額を算定するため、各施工単価表に計上されている機械

損料、資機材費について、積算に採用された設計単価並びに算定根拠をお願いしま

す。 

回 

 

答 

ご質問の設計単価は、下記資料の単価を引用しております。 

 

〇橋梁撤去技術マニュアル（第 6回改訂版） 

北陸橋梁撤去技術委員会 

 

〇施工計画の手引 ウォールソーイング工法 

一般社団法人 日本コンクリート切断穿孔業協会 

ダイヤモンド工事業協同組合 

注 質問に対する回答は、2026年10月26日から2026年11月4日まで当機関において閲覧に供する。 

 


