

様式第6号

最終入札結果一覧表(入札経緯一覧表)(兼)工事入札執行状況

| | | |
|---------------|----------------------|----|
| 工事名 | | |
| 市道割石2号線道路改良工事 | | |
| 路線河川名等 | | |
| 工事場所 | | |
| 安芸高田市向原町戸島 | | |
| 予定工期 | 契約の日の翌日 ~ 平成30年3月30日 | 日間 |

| | | | | | | |
|------|------|-------------|----|-------|-------------|-------------|
| 審査番号 | 工事種類 | 開札年月日 | 開始 | 9時35分 | 入札順 | 電子 |
| | | | | | 予定価格(税抜き) | ¥9,494,000- |
| | 土木一式 | 平成29年10月16日 | | | 最低制限価格(税抜き) | ¥8,500,000- |

| 番号 | 認定番号 | 商号 | 第1回 (円) | 第2回 (円) | 第3回 (円) | 備考 |
|----|----------|-----------|-------------|---------|---------|----|
| 1 | 34031461 | (有)アオイ | - | | | 辞退 |
| 2 | 34003352 | 安芸土木建築(株) | - | | | 辞退 |
| 3 | 34002813 | 先川建設(有) | 8,500,000 | | | 抽選 |
| 4 | 34003815 | 三光産業(株) | - | | | 辞退 |
| 5 | 34006470 | (株)シガ設備工業 | ◎ 8,500,000 | | | 抽選 |
| 6 | 34010819 | (株)高田設備 | 8,500,000 | | | 抽選 |
| 7 | 34002814 | (株)高山 | - | | | 辞退 |
| 8 | 34012824 | (株)武田建設 | 8,500,000 | | | 抽選 |
| 9 | 34001339 | (株)寺本組 | 8,600,000 | | | |
| 10 | 34014315 | 富田組(株) | - | | | 辞退 |
| 11 | 34002523 | 簸川建設(株) | - | | | 辞退 |
| 12 | 34007602 | (有)モトナリ | 9,380,000 | | | |
| 13 | 34034374 | (株)山研工業 | 8,500,000 | | | 抽選 |
| 14 | 34024929 | (有)山崎組 | - | | | 辞退 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- (注) 1 落札者については、最終入札欄に◎印を付すこと。
 2 所定の日付の繰上げ、中止、延期の時は、特にその事由を備考欄に記入すること。
 3 入札状況の欄の金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法令の入札価格である。