
工事延長 61ｍ

土工 1式
ブロック積工 125m2
水路工 57m
防護柵工 63m

舗装工 325m2

安 芸 高 田 市

2025　年　度

工　　事　　概　　要

建設リサイクル法対象工事
工事日数 日間

市道高地長屋線改良工事

安芸高田市甲田町上小原

当初仕様書 仕　　　様　　　書

工　　期

　　　　　　　　自　　契約締結日の翌日

　　　　　　　　至　　2026年3月31日


