入札結果一覧表(入札経緯一覧表)(兼)工事入札執行状況

| | | | | | | | 入札額 | 電子 |
|--------|---------------------|----|------|-------|--------------------|------------|-------------|----|
| 工事名 | 菅原農地災害復旧工事 | | 審査番号 | 工事種類 | 土木一式 | 予定価格(税抜) | ¥3,417,000- | |
| 路線河川名等 | - | | | 工事性規 | | 最低制限価格(税抜) | ¥3,070,000- | |
| 工事場所 | 安芸高田市高宮町原田 | | | | | 調査基準価格(税抜) | | ¥- |
| 予定工期 | 契約の日の翌日~2026年03月31日 | 日間 | | 開札年月日 | 令和07年09月10日 09時30分 | 総額失格価格(税抜) | ¥- | |
| | I | | | | | ランダム係数 | | |

| 番号 | 許可番号 | 商号 | 第1回 (円) | 第2回 (円) | 第3回 (円) | 備考 |
|----|----------|------------|-------------|----------|-----------|------------|
| 01 | 34001373 | 共栄建設(株) | © 3,070,000 | N-1 (13) | язоц ((з) | Co. tul |
| 02 | 34000599 | (株) 熊高組 | 9 0,070,000 | | | 辞退 |
| 03 | 34005431 | 佐々木建設(有) | | | | 辞退 |
| 04 | 34029472 | (株) 武田電設 | _ | | | 辞退 |
| 05 | 34027233 | (有)早川工業 | _ | | | 辞退 |
| 06 | 00026746 | (株)和田組 | 3,400,000 | | | 叶 赵 |
| 00 | 00020740 | (作人) 作[日本] | 3, 400, 000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| I | | | | | | |

(注)

- へた。 1. 落札者については、最終入札欄に◎印すること。 2. 所定の日付の繰り上げ、中止、延期の時は、特にその事由を備考欄に記入すること。 3. 入札状況の欄の金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法令の入札価格である。