
ひび割れ注入工 L=37.4m
断面修復工　 V=0.682m3

表面含浸工　 A=29m2
塗装塗替工　 A=29m2
橋面防水工　 A=123m2
水切工　 L=11m
伸縮目地取替工　 L=24.9ｍ
擁壁工 V=5m3
仮設工　 N=1式

工事日数 日間

工　　　事　　　概        要
安 芸 高 田 市

仕　　　様　　　書

工　　期

自　　契約日の翌日から

　　　　　　　至     2027年 3月 31日

安芸高田市美土里町生田

2026　年　度

市道生田市線（生田橋）補修工事

建設リサイクル法対象工事

仕様書


