
数量総括表【生田橋】
(1/3)

上部工 下部工 路上 合計

m 5.3 4.3 27.8 37.4

kg 0.5 0.4 1.4 2.34 ロス率含む

kg 1.84 1.50 9.73 13.07 〃

個 21 18 112 151

m
3 0.48 － 0.23 0.71 ロス率含む

t 0.96 － 0.46 1.42 殻処理運搬

m
3 － 0.094 － 0.094 ロス率含む

t － 0.19 － 0.19 殻処理運搬

kg 2.7 － － 2.7

m2 29.2 － － 29.2

m2 29.2 － － 29.2

m2 29.4 － － 29.4

m2 29.4 － － 29.4

m2 29.4 － － 29.4

kg 15.7 － － 15.7

kg 73.6 － － 73.6

m2 0.8 － － 0.8

kg 53.7 － － 53.7 PL t=9mm

kg 53.7 － － 53.7

m 10.8 － － 10.8 6mm換算

m 10.8 － － 10.8

m － － 13.2 13.2

m － － 11.7 11.7

m2 － － 128.1 128.1

m3 － － 5.1 5.1 殻処理運搬

t － － 12.0 12.0 〃

塗装
(主桁)

鋼部材の補修

素地調整2種
(動力工具)

塗膜除去工
(パントレ工法同等品)

塗膜剥離剤(1回)
(パントレ工法同等品)

廃材
(鉛等対策,防護服等含む)

塗替塗装工
(Rc-Ⅰ塗装系)

当て板補修工
(溶接接合)

部材取付
工

近接調査計測工

部材製作
工

鋼材重量
(SM400A)

合計

現場溶接工
(桁外面)

工　　種

表面含浸工 中性化抑制対策
下地処理

鉄筋ケレン・防
錆処理を含む

断面修復材:
ポリマーセメントモ
ルタル

床版補強工
添え鉄筋
(鉄筋減肉部)

鉄筋（SD345）D13

参考：スーパーシールド

ひび割れ注入工

断面修復工
(左官工法)

鉄筋ケレン・防
錆処理を含まな
い

断面修復材:
ポリマーセメントモ
ルタル

備考

低圧注入工法
(注入材2種)

シール材：エポキシ樹脂系

低圧注入器具：25cm間隔

注入延長

注入材：土木補修用エポ
キシ樹脂注入材2種

種別・細別 規格・仕様 単位

数　量

水切り材設置工 参考：ウォーターカッター

As舗装
撤去工

遊間30mm

推定t≒4cm

伸縮目地材
取替工

橋面防水工
As舗装打換工
(車道)

シール材
エポキシ樹脂系

遊間20mm



(2/3)

上部工 下部工 路上 合計

m － － 6.3 6.3

m
2 － － 128.1 128.1

m
2 － － 122.8 122.8

m － － 86.0 86.0 ロス率含む

m － － 54.2 54.2 〃

m － － 31.8 31.8 〃

箇所 － － 4 4

m － － 0.9 0.9

m － － 1.2 1.2

kg － － 1.1 1.1 ロス率含む

kg － － 0.26 0.26 〃

m2 － － 17.9 17.9

m3 － － 0.7 0.7 殻処理運搬

t － － 1.7 1.7 〃

m － － 12.5 12.5

m2 － － 17.9 17.9

m2 － － 17.9 17.9

床
掘 m3 － － 15.9 15.9

埋
戻 m3 － － 8.0 8.0

残
土

処
理 m3 － － 7.0 7.0

m2 － － 7.8 7.8

m － － 7.8 7.8

m3 － － 5.1 5.1

m2 － － 10.0 10.0

m2 － － 7.8 7.8

A1胸壁設置工
(重力式擁壁設置)

工　　種 種別・細別 規格・仕様 単位

数　量

備考

φ18スプリ
ング管

導水テープ

土砂:平均施工幅1m
以上2m未満

土砂:最大埋戻幅1m以
上4m未満,締固め有り

As舗装打換工
(車道)

路盤工RC-
40,t=10cm

As舗装工
W≧3.0m

As舗装打換工
(車道)

表層t=4cm、
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

水
抜
き
パ
イ
プ
設
置
工

水抜きパイプ設置
工

コンクリート削孔
工:φ50

水抜きパイプ
VP30:直管

エポキシ樹脂系接
着材(注入用)

エポキシ樹脂系接
着材(シール用)

As舗装
切断工

推定t≒4cm

As舗装工
W≧3.0m

推定t≒4cm

塗膜系防水層
アスファルト加熱型

成型目地材
t=5,b=30

コンクリート
(σck=18N/mm2)

As舗装
撤去工

推定t≒4cm

砂質土

土工

排水用導
水材

As舗装
切断工

推定t≒4cm

橋面防水工

橋面防水工

排水施設工 排水管

基面整正

擁壁工

重力式擁壁（GW4）

型枠
(一般型枠,無筋構造物)

基礎砕石
(RC-40,t=15cm)

小橋台設置工
(重力式擁壁設置)



(3/3)

上部工 下部工 路上 合計

m3 － 1.6 － 1.6

m2 － 5.4 － 5.4

m
3 － 1.6 － 1.6

m2 － 6.9 － 6.9

m3 － 2.0 － 2.0

m2 － 8.8 － 8.8

m
2 0.3 － － 0.3

m
2 0.1 － － 0.1 主桁に含む

m
2 35.3 － － 35.3

m2 69.0 － － 69.0

掛m2 － － － 45.9

m － － － 10.0

m3 － － － 50.0

m3 － － － 66.7

m2 － － － 30.0

m
3 － － － 3.0

m3 － － － 53.0

袋 － － － 68

m3 － － － 81.6

袋 － － － 24

m3 － － － 28.8

m3 － － － 92.0

箇所 － － － 1

日 － － － 2

単位

数　量

備考規格・仕様

コンクリート
(σck=18N/mm2)

コンクリート
(σck=18N/mm2)

塗替塗装工 Rc-Ⅲ塗装系

桁高1.5m未満
板張り防護工

枠組足場 H≦30m

排水管補修工

仮設工
(参考)

濁
水
処
理
工

大型土のう
(設置・撤去)

購入土仮締切工

仮設道路(W=4.0m)

盛
土

砂質土

購入土：ほぐし

締切排水工
(ポンプ設置・撤去)

ポンプ運転
(作業時排水)

敷砂利
(RC-40,t=10cm)

仮設道路

仮
締
切
工

大型土のう
(設置・撤去)

残土処理工
(砂質土)

塗替塗装工
(鋼板)

常温亜鉛メッキ

吊り足場

桁高1.5m未満
シート張り・板張り防護工

購入土

橋脚側面部
打換え工

コンクリート
充填工

コンクリートと
りこわし工

無筋：t=40cm～75cm

型枠
(一般型枠,無筋構造物)

コンクリート工

下部工基部
型枠
(一般型枠,無筋構造物)

チッピング
(既設コンクリート面)

残土処理工
(砂質土)

支承補修工

工　　種 種別・細別



1. ひび割れ注入工

（低圧注入工法）

（土木補修用エポキシ樹脂注入材2種）

1-1. 上部工

※ ひび割れ深さは、平均10cmと仮定し算出を行う。

※ 遊離石灰を伴うひび割れのひび割れ幅は、0.2～0.5mmと仮定し算出を行う。

・ひび割れ延長

L ＝ ＝ m

・注入材（1200kg/m3）

W ＝ m3 × 1200 kg/m3 × ＝ kg

・シール材（1700kg/m3）

W ＝ × × × 1700 kg/m3 × ＝ kg

・低圧注入器具

N ＝ ／ ＝ 個
平均設置間隔

※ロス率：土木工事標準積算基準書より

ひび割れ延長

1.15

0.050 5.25
ひび割れ延長 ロス率

0.003 1.841.37
シール断面積

〃

11 1.00 0.10 100 1 0.10 0.000010 〃

12 0.20 0.35 100 1 0.35 0.000007 〃

〃

9 0.20 0.40 100 1 0.40 0.000008 〃

10 0.20 0.35 100 1 0.35 0.000007 〃

〃

6 0.20 0.30 100 1 0.30 0.000006

0.000007 〃1 0.35

〃0.35 0.30 100 1 0.000011

5.25

1 0.20 0.30

2

100 1 0.30

〃

7 0.20 0.40 100 1

3 0.70 0.80 100

合計

1.50 0.40 100

4

5

13 3.00 0.50 100

14 0.30 0.30 100

8 0.20 0.35 100

1 0.50

1 0.30

5.25

ロス率

mm 本数 m m
3

0.000377

0.000377

1 0.80 0.000056

0.80 0.40 100 1 0.40 0.000032

0.000006

0.40 0.000008

0.000150

0.000009

14

5.25

符号

0.30

5.25

0.25 21

平均ひび
割れ幅

ひび割れ
長

推定ひび
割れ深さ ひび割れ

ひび割れ
延長

ひび割れ
注入量 備　考

0.52

(1径間)床版

(2径間)桁下面

〃

1 0.40 0.000060 (3径間)桁下面

mm m



1-2. 下部工

※ ひび割れ深さは、平均10cmと仮定し算出を行う。

※ 遊離石灰を伴うひび割れのひび割れ幅は、0.2～0.5mmと仮定し算出を行う。

・ひび割れ延長

L ＝ ＝ m

・注入材（1200kg/m3）

W ＝ m3 × 1200 kg/m3 × ＝ kg

・シール材（1700kg/m3）

W ＝ × × × 1700 kg/m3 × ＝ kg

・低圧注入器具

N ＝ ／ ＝ 個
平均設置間隔

※ロス率：土木工事標準積算基準書より

10 1.00 0.50 100 1 0.50 0.000050 〃

8 2.00 0.50 100 1 0.50 0.000100 〃

9 0.35 0.20 100 1 0.20 0.000007 〃

6 0.35 0.50 100 1 0.50 0.000018 〃

7 0.35 0.60 100 1 0.60 0.000021 〃

4 0.35 0.60 100 1 0.60 0.000021 〃

5 0.35 0.30 100 1 0.30 0.000011 〃

3 1.00 0.20 100 1 0.20 0.000020 〃

0.15 0.000030 P1橋脚

0.000015

2 2.00 0.15 100 1

100 1 0.75

符号

平均ひび
割れ幅

ひび割れ
注入量

本数

ひび割れ
長

推定ひび
割れ深さ ひび割れ

mmm

0.20 0.75

シール断面積 ひび割れ延長 ロス率

4.30 0.25 18
ひび割れ延長

ロス率

0.050 0.003 4.30 1.37

A2橋台

4.30

m m
3

1

1.50

合計 10 0.000293

4.30 4.30

0.000293 1.15 0.40

ひび割れ
延長 備　考

mm



1-3. 路上

※ ひび割れ深さは、平均10cmと仮定し算出を行う。

※ 遊離石灰を伴うひび割れのひび割れ幅は、0.2～0.5mmと仮定し算出を行う。

39 0.35 0.25 100 1 0.25 0.000009 〃

40 0.35 0.30 100 1 0.30 0.000011 〃

37 0.35 0.40 100 1 0.40 0.000014 〃

38 0.35 0.15 100 1 0.15 0.000005 〃

35 1.00 0.18 100 1 0.18 0.000018 〃

36 0.35 0.50 100 1 0.50 0.000018 〃

33 0.35 0.15 100 1 0.15 0.000005 〃

34 0.35 0.65 100 1 0.65 0.000023 (1･2径間)高欄:上流側

31 0.35 0.25 100 1 0.25 0.000009 〃

32 0.35 0.30 100 1 0.30 0.000011 〃

29 0.35 0.40 100 1 0.40 0.000014 〃

30 0.35 0.25 100 1 0.25 0.000009 〃

27 0.35 0.30 100 1 0.30 0.000011 〃

28 0.35 0.20 100 1 0.20 0.000007 〃

25 0.35 2.30 100 1 2.30 0.000081 〃

26 0.35 0.50 100 1 0.50 0.000018 〃

23 0.35 1.20 100 1 1.20 0.000042 (1･2径間)高欄:下流側

24 1.30 0.18 100 1 0.18 0.000023 〃

21 0.35 0.20 100 1 0.20 0.000007 〃

22 0.35 0.30 100 1 0.30 0.000011 〃

19 0.35 0.25 100 1 0.25 0.000009 〃

20 0.35 0.35 100 1 0.35 0.000012 〃

17 0.35 0.40 100 1 0.40 0.000014 〃

18 0.35 1.00 100 1 1.00 0.000035 〃

15 0.35 0.60 100 1 0.60 0.000021 〃

16 0.35 0.30 100 1 0.30 0.000011 〃

1 0.50 0.000018 〃

14 0.35 0.50 100 1 0.50 0.000018 〃

13 0.35 0.50 100

10 0.35 3.00 100 1 3.00 0.000105 (2径間)地覆

11 0.35 0.20 100 1 0.20 0.000007 (3径間)地覆

12 0.35 0.20 100

9 0.35 1.35 100 1 1.35 0.000047 〃

1 0.20 0.000007 〃

7 0.35 0.40 100 1 0.40 0.000014 〃

8 0.35 0.20 100 1 0.20 0.000007 〃

5 0.35 0.25 100 1 0.25 0.000009 〃

6 0.35 0.40 100 1 0.40 0.000014 〃

3 0.35 0.75 100 1 0.75 0.000026 〃

4 0.35 2.70 100 1 2.70 0.000095 〃

1 0.35 0.45 100 1 0.45 0.000016 (1径間)地覆

2 0.35 1.45 100 1 1.45 0.000051 〃

符号

平均ひび
割れ幅

ひび割れ
長

推定ひび
割れ深さ ひび割れ

ひび割れ
延長

ひび割れ
注入量 備　考

mm m mm 本数 m m
3



・ひび割れ延長

L ＝ ＝ m

・注入材（1200kg/m3）

W ＝ m3 × 1200 kg/m3 × ＝ kg

・シール材（1700kg/m3）

W ＝ × × × 1700 kg/m3 × ＝ kg

・低圧注入器具

N ＝ ／ ＝ 個
平均設置間隔

※ロス率：土木工事標準積算基準書より

53 0.35 0.25 100 1 0.25 0.000009 〃

51 0.35 0.40 100 1 0.40 0.000014 〃

52 0.35 0.20 100 1 0.20 0.000007 〃

49 0.35 0.20 100 1 0.20 0.000007 〃

50 0.35 0.30 100 1 0.30 0.000011 〃

47 1.00 0.15 100 1 0.15 0.000015 〃

48 0.35 0.30 100 1 0.30 0.000011 〃

45 0.35 0.50 100 1 0.50 0.000018 〃

46 1.00 0.07 100 1 0.07 0.000007 (3径間)高欄:上流側

43 0.35 0.25 100 1 0.25 0.000009 〃

44 0.35 0.30 100 1 0.30 0.000011 〃

41 0.35 0.30 100 1 0.30 0.000011 (3径間)高欄:下流側

42 0.35 0.40 100 1 0.40 0.000014 〃

27.83 0.25 112
ひび割れ延長

ロス率

0.050 0.003 27.83 1.37 9.73
シール断面積 ひび割れ延長 ロス率

合計 53 27.83 0.001026

27.83 27.83

0.001026 1.15 1.42



2. 断面修復工

（左官工法）

2-1. 上部工

（鉄筋ケレン・防錆処理を含む）

※ 断面修復深さは、平均5cmと仮定し算出を行う。

(1)1径間

箇所

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 138 0.20 0.05 0.10 0.020 0.0010 〃

36 0.20 0.05 0.05 0.010 0.0005 〃

37 0.05 0.05 0.35 0.018 0.0009 〃

34 0.10 0.05 0.40 0.040 0.0020 〃

35 0.35 0.05 0.10 0.035 0.0018 〃

32 0.20 0.05 0.30 0.060 0.0030 〃

33 0.20 0.05 0.30 0.060 0.0030 〃

30 0.20 0.05 0.45 0.090 0.0045 〃

31 0.20 0.05 0.25 0.050 0.0025 〃

28 1.10 0.05 0.60 0.660 0.0330 〃

29 0.70 0.05 0.50 0.350 0.0175 〃

26 0.40 0.05 0.40 0.160 0.0080 〃

27 0.10 0.05 0.10 0.010 0.0005 〃

24 0.30 0.05 0.30 0.090 0.0045 〃

25 0.70 0.05 0.50 0.350 0.0175 〃

0.50 0.275 0.0138 〃

23 0.20 0.05 0.15 0.030 0.0015 〃

1 0.45 0.05

符号 計　　算 備考

(1径間)床版0.90 0.405 0.0203

面積(m2) 体積(m3)

合計 7.472 0.3741

2 0.40 0.05 0.30 0.120 0.0060 〃

3 0.25 0.05 0.20 0.050 0.0025 〃

4

5

6

7

8 〃

9

10 0.65 0.05 1.30 0.845 0.0423 〃

0.35 0.05 0.80 0.280 0.0140 〃

0.15 0.05 0.15 0.023

11 0.90 0.05 0.60 0.540 0.0270 〃

12 0.20 0.05 0.15 0.030 0.0015 〃

13 0.50 0.05 0.70 0.350 0.0175 〃

14 0.30 0.05 0.25 0.075 0.0038 〃

15 0.30 0.05 0.55 0.165 0.0083 〃

0.80 0.720 0.0360 〃

17 1.00 0.05 0.95 0.950 0.0475 〃

16 0.90 0.05

〃0.25 0.05 0.25

18 0.30 0.05 0.30 0.090 0.0045 〃

19 0.10 0.05 0.40 0.040 0.0020 〃

0.0012 〃

0.15 0.05 0.15 0.023 0.0012 〃

0.40 0.05 0.15 0.060 0.0030 〃

〃

22 0.55 0.05

0.55 0.05 0.50 0.275 0.0138

0.20 0.05 0.20 0.040 0.0020

20 0.20 0.05 0.10 0.020 0.0010 〃

21 0.063 0.0032



・断面修復材（無機系：ポリマーセメントモルタル）

V1 ＝ m
3 × ＝ m

3

・殻処理運搬（コンクリート）

W1 ＝ m3 × t/m3 ＝ t

※ロス率：土木工事標準積算基準書より

(2)2･3径間

箇所

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 134 0.10 0.05 0.05 0.005 0.0003 〃

合計 0.682 0.0348

32 0.25 0.05 0.20 0.050 0.0025 〃

33 0.05 0.05 0.05 0.003 0.0002 〃

30 0.10 0.05 0.10 0.010 0.0005 〃

31 1.00 0.05 0.10 0.100 0.0050 (3径間)横桁

28 0.10 0.05 0.10 0.010 0.0005 〃

29 0.10 0.05 0.10 0.010 0.0005 〃

26 0.05 0.05 0.05 0.003 0.0002 〃

27 0.05 0.05 0.05 0.003 0.0002 〃

24 0.10 0.05 0.05 0.005 0.0003 〃

25 0.10 0.05 0.20 0.020 0.0010 〃

22 0.15 0.05 0.10 0.015 0.0008 〃

23 0.10 0.05 0.10 0.010 0.0005 (3径間)桁下面

20 0.60 0.05 0.20 0.120 0.0060 〃

21 0.10 0.05 0.10 0.010 0.0005 〃

18 0.05 0.05 0.05 0.003 0.0002 (2径間)横桁

19 0.30 0.05 0.25 0.075 0.0038 〃

16 0.05 0.05 0.05 0.003 0.0002 〃

17 0.05 0.05 0.05 0.003 0.0002 〃

14 0.10 0.05 0.05 0.005 0.0003 〃

15 0.40 0.05 0.15 0.060 0.0030 〃

12 0.05 0.05 0.20 0.010 0.0005 〃

13 0.05 0.05 0.20 0.010 0.0005 〃

10 0.10 0.05 0.10 0.010 0.0005 〃

11 0.10 0.05 0.10 0.010 0.0005 〃

8 0.10 0.05 0.10 0.010 0.0005 〃

9 0.10 0.05 0.10 0.010 0.0005 〃

6 0.05 0.05 0.05 0.003 0.0002 〃

7 0.05 0.05 0.05 0.003 0.0002 〃

〃

5 0.10 0.05 0.05 0.005 0.0003 〃

4 0.10 0.05

2 0.40 0.05 0.10 0.040 0.0020 〃

3 0.05 0.05 0.20 0.010 0.0005 〃

0.3741 0.879

1.18
ロス率

2.35

0.3741 0.4414

符号 計　　算 面積(m
2
) 体積(m

3
) 備考

1 0.35 0.05 0.05 0.018 0.0009 (2径間)桁下面

0.20 0.020 0.0010



・断面修復材（無機系：ポリマーセメントモルタル）

V2 ＝ m
3 × ＝ m

3

・殻処理運搬（コンクリート）

W2 ＝ m3 × t/m3 ＝ t

※ロス率：土木工事標準積算基準書より

(3)合計（上部工）

・断面修復材（無機系：ポリマーセメントモルタル）

ΣV ＝ ＋ ＝ m3

・殻処理運搬（コンクリート）

ΣW ＝ ＋ ＝ t

2-2. 下部工

（鉄筋ケレン・防錆処理を含まない）

※ 断面修復深さは、平均5cmと仮定し算出を行う。

箇所

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

・断面修復材（無機系：ポリマーセメントモルタル）

V ＝ m3 × ＝ m3

・殻処理運搬（コンクリート）

W ＝ m3 × t/m3 ＝ t

※ロス率：土木工事標準積算基準書より

19 0.10 0.05 0.10 0.010 0.0005 P2橋脚

18 0.20 0.05 1.90 0.380 0.0190 　〃

16 0.10 0.05 0.10 0.010 0.0005 　〃

17 0.10 0.05 0.10 0.010 0.0005 　〃

14 0.15 0.05 0.90 0.135 0.0068 　〃

15 0.15 0.05 0.20 0.030 0.0015 　〃

12 0.10 0.05 0.10 0.010 0.0005 　〃

13 0.30 0.05 0.70 0.210 0.0105 　〃

0.25 0.025 0.0013 　〃

11 0.10 0.05 0.50 0.050 0.0025 　〃

10 0.10 0.05

0.0140 　〃

9 0.35 0.05 0.25 0.088 0.0044 　〃

8 0.70 0.05 0.40 0.280

0.879 0.082

7 0.35 0.05 0.25 0.088 0.0044 　〃

1 0.10 0.05 0.10 0.010

3 0.15 0.05 0.10 0.015

2 0.15 0.05 0.15 0.023

0.4414 0.0411

0.0348 1.18 0.0411
ロス率

0.0348 2.35 0.082

4 0.10 0.05 0.10 0.010

6 0.35

0.120

0.05

5 0.30 0.05

0.25 0.088

符号 計　　算 面積(m2) 体積(m3) 備考

0.4825

0.961

0.0798 2.35 0.188

合計 1.592 0.0798

0.0798 1.18 0.0942
ロス率

0.0005 A2橋台

0.0012 　〃

0.0008 　〃

0.0005 P1橋脚

0.0044 　〃

　〃0.40 0.0060



2-3. 路上

（鉄筋ケレン・防錆処理を含む）

※ 断面修復深さは、平均5cmと仮定し算出を行う。

箇所

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1 (3径間)高欄:下流側42 0.18 0.05 1.90 0.342 0.0171

〃

41 0.13 0.05 0.40 0.052 0.0026 〃

40 0.05 0.05 0.30 0.015 0.0008

〃

〃

39

37 0.15 0.05 0.50 0.075 0.0038

0.13 0.05 0.85 0.111 0.0056 〃

38 0.15 0.05 0.20 0.030 0.0015

〃

36 0.13 0.05 0.15 0.020 0.0010 〃

35 0.18 0.05 4.50 0.810 0.0405

〃

34 0.18 0.05 0.15 0.027 0.0014 〃

33 0.10 0.05 0.10 0.010 0.0005

〃

32 0.13 0.05 0.55 0.072 0.0036 〃

31 0.10 0.05 0.30 0.030 0.0015

〃

30 0.60 0.05 0.12 0.072 0.0036 〃

29 0.25 0.05 0.10 0.025 0.0013

〃

28 0.10 0.05 0.65 0.065 0.0033 〃

27 0.10 0.05 0.25 0.025 0.0013

(1･2径間)高欄:上流側

26 0.10 0.05 0.10 0.010 0.0005 〃

25 0.13 0.05 0.15 0.020 0.0010

〃

24 0.10 0.05 0.10 0.010 0.0005 〃

23 0.13 0.05 0.10 0.013 0.0007

〃

22 0.18 0.05 0.70 0.126 0.0063 〃

21 0.18 0.05 0.25 0.045 0.0023

〃

20 0.15 0.05 0.15 0.023 0.0012 〃

19 0.13 0.05 0.20 0.026 0.0013

〃

18 0.20 0.05 0.12 0.024 0.0012 〃

17 0.40 0.05 0.12 0.048 0.0024

〃

16 0.40 0.05 0.20 0.080 0.0040 〃

15 0.35 0.05 0.20 0.070 0.0035

〃

14 0.52 0.05 0.20 0.104 0.0052 〃

13 0.35 0.05 0.10 0.035 0.0018

〃

12 0.13 0.05 0.20 0.026 0.0013 〃

11 0.18 0.05 2.55 0.459 0.0230

(1･2径間)高欄:下流側

10 0.10 0.05 0.30 0.030 0.0015 〃

9 0.18 0.05 2.70 0.486 0.0243

(3径間)地覆

8 0.15 0.05 0.30 0.045 0.0023 〃

7 0.15 0.05 0.30 0.045 0.0023

〃

6 0.15 0.05 0.30 0.045 0.0023 〃

5 0.05 0.05 0.05 0.003 0.0002

2 0.15 0.05 0.30 0.045 0.0023 〃

〃

4 0.05 0.05 0.10 0.005 0.0003 〃

3 0.15 0.05 0.30 0.045 0.0023

符号 計　　算 面積(m2) 体積(m3) 備考

1 0.15 0.05 0.30 0.045 0.0023 (1径間)地覆



× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

× × 1

・断面修復材（無機系：ポリマーセメントモルタル）

V ＝ m3 × ＝ m3

・殻処理運搬（コンクリート）

W ＝ m3 × t/m3 ＝ t

※ロス率：土木工事標準積算基準書より

(3径間)高欄:上流側48 0.18 0.05 0.25 0.045 0.0023

〃

47 0.20 0.05 0.10 0.020 0.0010 〃

46 0.13 0.05 0.15 0.020 0.0010

〃

45 0.18 0.05 0.25 0.045 0.0023 〃

44 0.20 0.05 0.05 0.010 0.0005

43 0.10 0.05 0.15 0.015 0.0008 〃

ロス率

0.1936 2.35 0.455

合計 3.849 0.1936

0.1936 1.18 0.2284



3. 床版補強工

（添え鉄筋：鉄筋減肉部）

3-1. 上部工

（床版：A1-P1間）

・鉄筋（SD345）

D 13 W ＝ （鉄筋表より） ＝ kg

・断面修復工

※ 2．断面修復工（左官工法）にて計上。

2.7



4. 表面含浸工

（中性化抑制対策）

（参考：スーパーシールド）

4-1. 上部工

（床版：A1-P1間）

下面 a1 ＝ m2 ＋ m2 ＋ m2

m2 ＋ m2 ＋ m2 ＝ m2

下流側面 a2 ＝ × ＝ m2

〃添架管支持金具控除 ▲a2 ＝ × × 6 ＝ m2

上流側面 a3 ＝ × ＝ m2

ΣA ＝ m229.15

2.34 5.36 5.36

26.40

cadより計測 cadより計測 cadより計測

5.47 5.47 2.40
cadより計測 cadより計測 cadより計測

0.250 6.100 1.53

0.250 5.300 1.33

0.250 0.070 -0.11



5. 鋼部材の補修

（A1-P1間：主桁）

5-1. 塗替塗装工

（Rc-Ⅱ塗装系）

※1. 素地調整は、塗膜剥離剤＋動力工具による計画としている。

※2. 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去の回数は、1回分を見込んでいる。

(1)塗替塗装面積

・ 主桁

U.Flg a1 ＝ ×( ＋ ＋

＋ ＋ )× 1 面 × 2 ＝ m2

L.Flg a2 ＝ ×( ＋ ＋

＋ ＋ )× 1 面 ＝ m2

L.Flg ▲a2 ＝ ×( ＋ ＋

＋ ＋ )× 1 面 ＝ m2

L.Flg a3 ＝ ×( ＋ ＋

＋ ＋ )× 1 面 × 2 ＝ m2

Web a4 ＝ ×( ＋ ＋

＋ ＋ )× 1 面 × 2 ＝ m2

ΣA ＝ m2

0.115 0.275

5.8000.080

0.295 4.940

4.140

(開口)

5.100 5.000 4.27

5.500 5.3000.270 5.800

5.0005.100 14.42

29.44

6.61

5.500 5.300

4.27

4.4404.640

4.240

-0.13

0.270 0.270

0.080 0.270

0.080 5.800 5.500 5.300

5.100 5.000



(2)素地調整2種(動力工具)

A ＝ (塗替塗装面積と同じ) ＝ m
2

(3)塗膜除去工(パントレ工法同等品)

A ＝ (塗替塗装面積ΣA1) ＝ m2

(4)塗膜剥離剤(パントレ工法同等品)

参考重量:0.5kg/m2

W ＝ m2× kg/m2× 1 回 ＝ kg

(5)廃材(鉛等対策,防護服等含む)

参考重量:2.5kg/m2

W ＝ m
2
× kg/m

2 ＝ kg
ΣA1

29.44
(参考)

29.44 0.535
ΣA1

73.60

(ロス率含む)

2.5

29.44

29.44

15.75



5-2. 当て板補修工(溶接接合)

5-2-1.近接調査計測工

a1 ＝ × × 1 面 × 11 箇所 ＝ m
2

a2 ＝ × × 1 面 × 2 箇所 ＝ m
2

a3 ＝ × × 1 面 × 6 箇所 ＝ m2

a4 ＝ × × 1 面 × 2 箇所 ＝ m2

a5 ＝ × × 1 面 × 2 箇所 ＝ m2

a6 ＝ × × 1 面 × 3 箇所 ＝ m
2

a7 ＝ × × 1 面 × 1 箇所 ＝ m2

a8 ＝ × × 1 面 × 1 箇所 ＝ m2

a9 ＝ × × 1 面 × 1 箇所 ＝ m2

ΣA ＝ m2

5-2-2.部材製作工

鋼材重量

×

×

×

×

×

×

×

×

×

5-2-3.部材取付工

(溶接接合)

現場溶接工

（桁外面、6mm換算）

記号 ｻｲｽﾞ 両辺 数量

5 × 4 ＝ 1 6

5 × 2 ＝ 1 2

5 × 4 ＝ 1 1

5 × 2 ＝ 1 1

5 × 2 ＝ 1 1

5 × 4 ＝ 1 1

5 × 2 ＝ 1 2

5 × 2 ＝ 1 1

5 × 3 ＝ 1 1

5 ＝ 1 1

5 × 3 ＝ 1 1

5 ＝ 1 2

5 × 2 ＝ 1 1

5 × 2 ＝ 1 1

5 ＝ 1 4

5 ＝ 1 1

5 ＝ 1 1

5 × 4 ＝ 1 1

合計 10.83 m

1.07 〃

PL～PL 0.310 0.694 0.86 type-Ⅶ

type-Ⅷ

PL～PL 0.080 × 2 ＋ 0.150 0.310 0.694 0.22 type-Ⅸ

PL～PL 0.400 0.694 0.28 type-Ⅹ0.100

PL～PL (0.270＋0.400) 1.340 0.694 0.93

0.300 0.694 0.21

PL～PL 0.750 0.694 0.52

0.080 × 2 ＋ 0.150

0.200 × 2 ＋ 0.350

type-Ⅵ

PL～PL (0.270＋0.500) 1.540 0.694

0.700 0.694 0.97 〃

PL～PL 0.350 0.694 0.24 〃0.100 × 2 ＋ 0.150

type-Ⅴ

PL～PL 0.400 0.694 0.56 〃

0.100

0.150 × 2 ＋ 0.100

PL～PL

PL～PL 0.400 0.694

0.900

9

PL～PL 0.700 0.694 0.97 〃

合　計

PL～PL 0.460 0.694 0.32 〃

0.28 type-Ⅱ

53.7 kg

PL～PL

PL～PL 0.900 0.694 0.62 〃

(0.200＋0.150)

(0.250＋0.200)

PL～PL

0.694 0.62 〃

(0.150＋0.200)

0.300 0.694 0.21 type-Ⅳ0.100

(0.250＋0.200)

5.1

SM400A 270 1 7.63 7.6

SM400A 150

1.06 3.2

3.53 7.1

80 9

150 9

2.12 4.2

PL 100 9

6 0.85

SM400A 100 11 0.71 7.8

SM400A 150 9 200 4.2

PL

2 2.12PL

0.270 0.400 0.11

種　別 材　質 断面寸法 長　さ 個　数 １個当り質量 質　量

0.270 0.500 0.14

0.200 0.350 0.07

0.77

備　　考

0.200

0.200 0.150 0.06

0.150 0.100 0.05

0.100.250

0.100 0.100 0.11

0.150 0.200

0.080 0.150

0.06

0.07

PL SM400A 100 3

PL SM400A 250 9

2

200 2

PL SM400A 200 9 150

PL 9 400

PL SM400A 270 9 500

5.0SM400A 200 350 1 4.95

9.5

0.100

PL

1 9.54

0.100

PL～PL 0.400 0.694 1.67 type-Ⅰ

溶接ヶ所 計　　　算 6mm換算 溶接延長 備考

PL～PL 0.400 0.694 0.28 type-Ⅲ

0.100

(0.080＋0.150)

PL～PL



6. 水切り材設置工

（水切り材：参考：ウォーターカッター）

6-1. 上部工

（床版：A1-P1間）

L ＝ ＋ ＝ m5.750 5.000 10.75
下流側 上流側



7. 伸縮目地材取替工

（シール材：エポキシ樹脂系）

(1)遊間30mm

（目地材30mm、深さ60mm）

A1 L1 ＝ ＋ × 2 ＝ m

A2 L2 ＝ ＋ × 2 ＝ m

ΣL ＝ m

(2)遊間20mm

（目地材20mm、深さ40mm）

P1 L1 ＝ ＋( ＋ ＋ )× 2 ＝ m

P2 L2 ＝ ＋( ＋ ＋ )× 2 ＝ m

ΣL ＝ m

13.20

（参考：TS目地ガードN）

8.267.800 0.230

4.500 0.220 4.94

11.68

0.330

0.330

4.500 0.120 0.220 5.84

4.500 0.120 0.220 5.84



8. 橋面防水工

8-1. As舗装打換工

（車道：橋梁部）

(1)As舗装撤去工

（車道：推定t≒3cm）

A1-P1 a1 ＝ 1/2 ×( ＋ )× ＝ m2

P1-P2 a2 ＝ × ＝ m
2

P2-A2 a3 ＝ × ＝ m2

A2背面部 a4 ＝ × ＋ × × 2 ＝ m2

ΣA ＝ m2

※A1背面部は、8.小橋台設置工にて計上。

（殻処理運搬：アスファルト）

V ＝ m
2 × (舗装厚推定) ＝ m

3

W ＝ m
3 × t/m

3 ＝ t

(2)As舗装切断工

（車道：推定t≒4cm）

A2背面部 L2 ＝ ＋ × 2 ＋ ＝ m

(3)As舗装工

（車道、W≧3.0m、推定t≒4cm）　

A ＝ （As舗装撤去工と同じ） ＝ m2

8-2. 橋面防水工

(1)橋面防水工

（塗膜系防水層：アスファルト加熱型）

A1-P1 a1 ＝ 1/2 ×( ＋ )× ＝ m2

P1-P2 a2 ＝ × ＝ m2

P2-A2 a3 ＝ × ＝ m2

ΣA ＝ m2

（成型目地材：t=5,b=30）

A1-P1 L1 ＝( ＋ ＋ ＋ )

× ＝ m

P1-P2 L2 ＝( ＋ )× 2 × ＝ m

P2-A2 L3 ＝( ＋ )× 2 × ＝ m

ΣL ＝ m

※ロス率：土木コスト情報より

上流側

0.600
下流側

1.05

32.604.500 7.800 5.300

4.500 10.050 45.23

4.500 10.000 45.00

4.500 6.30

128.05

10.050 45.23

4.500 10.000 45.00

0.600 0.600

5.12 2.35

0.600

4.500 5.300 32.607.800

12.03

24.99
ロス率

4.500 10.050 1.05 30.56

122.83

7.800 4.500 6.200 5.300

128.05 0.040 5.12

1.000 5.22

128.05

4.500

4.500

4.500 10.000 1.05 30.45

86.00



(2)排水用導水材

（φ18スプリング管）

A1-P1 L1 ＝( ＋ )× ＝ m

P1-P2 L2 ＝( ＋ )× ＝ m

P2-A2 L3 ＝( ＋ )× ＝ m

ΣL ＝ m

（導水テープ）

A1-P1 L1 ＝( ＋ )× ＝ m

P1-P2 L2 ＝( ＋ )× ＝ m

P2-A2 L3 ＝( ＋ )× ＝ m

ΣL ＝ m

※ロス率：土木コスト情報より

(3)水抜きパイプ設置工

（A1-P1間）

・設置工

N ＝ ＝ 箇所

・コンクリート削孔工

（ハンマドリル：φ50）

L ＝ × 4 ＝ m

・水抜きパイプ

（VP30：直管）

L ＝ × 4 ＝ m

・接着材（注入用）

（エポキシ樹脂系：1200kg/m3）

W ＝( × 2 － × 2 )

× × 1200 kg/m3 × × 4 ＝ kg

※ロス率：土木工事標準積算基準書より

・接着材（シール用）

（エポキシ樹脂系：1700kg/m3）

V ＝ 1/3×π×h×(a2＋ab＋b2)－π×b2×h

＝ ×

×( 2 ＋ × ＋ 2 )

－ π × 2 ×

＝ m3

W ＝ m3 × 1700 kg/m3 × × 4 ＝ kg

※ロス率：土木工事標準積算基準書より

4.500 4.500 1.05 9.45

4.500 4.500 1.05

6.200 5.300 1.05
ロス率

12.08

54.19

7.800 4.500 1.05 12.92

10.050 10.050 1.05 21.11

10.000 10.000 1.05 21.00

0.230 1.18 1.08
ロス率

π/3 0.020

9.45

0.230

0.300 1.20

π/4 0.050 π/4 0.038

31.82

4

0.92

0.000032

0.000032 1.18 0.26
ロス率

0.039 0.039 0.019 0.019

0.019 0.020



9. A1胸壁設置工

（A1橋台胸壁部：重力式擁壁設置）

9-1. As舗装打換工

(1)As舗装撤去工

（車道：推定t≒4cm）

A2背面部 A ＝ (cadより計測) ＝ m2

（殻処理運搬：アスファルト）

V ＝ m2 × (舗装厚推定) ＝ m3

W ＝ m3 × t/m3 ＝ t

(2)As舗装切断工

（車道：推定t≒4cm）

A1背面部 L ＝ ＋ ＋ ＝ m

(3)As舗装工

・表層

（車道、W≧3.0m、t=4cm、プライムコートPK-3）

A ＝ （As舗装撤去工と同じ） ＝ m2

・路盤工

（車道、W≧3.0m、RC-40、t=10cm）

A ＝ （表層と同じ） ＝ m2

9-2. 作業土工

(1)床掘り

（土砂：平均施工幅1m以上2m未満）

17.90 0.040 0.72

0.72 2.35 1.69

0.4

位置 距離
床掘り（砂質土）

備考
断面 平均 立積

0.0

17.90

ΣV＝ 15.9 m3

7.90 1.9

17.90

17.90

9.200 1.800 1.500 12.50
下流側 上流側

0.60 1.4 0.70

合計

1.90 15.0

0.60 0.0 0.70 0.4

1.4

1.9

0.10 1.4 1.40 0.1



(2)埋戻し

（土砂：最大埋戻幅1m以上4m未満、締固め有り）

(3)残土

（砂質土）

V ＝ － ／ ＝ m3

(4)基面整正

A ＝ × ＝ m2

9-3. 擁壁工

(1)重力式擁壁

（GW4）

L ＝ ＝ m

1.3

1.000 7.800 7.8

0.10 1.3 1.30 0.1

合計 ΣV＝ 8.0 m3

15.9

変化率

7.80

位置 距離
埋戻し（土砂）

備考
断面 平均 立積

0.0

0.10 1.3 1.30 0.1

0.9 7.0

0.60 0.0 0.65 0.4

7.80 0.9 0.90 7.0

8.0

0.9

0.60 1.3 0.65 0.4



(2)コンクリート

（σck=18N/mm2）

V ＝ m
3
/m × ＝ m

3

(3)型枠

（一般型枠：無筋構造物）

a1 ＝ m2/m × ＝ m2

妻部 a2 ＝ 1/2 ×( ＋ )× × 2 面 ＝ m2

ΣA ＝ m
2

(4)基礎砕石

（RC-40、t=15cm）

A ＝ m2/m × ＝ m2

10.02

1.000 7.8 7.80

0.650 7.800 5.07

1.118 7.800 8.72

0.400 0.900 1.000 1.30



10. 橋脚側面部打換え工

（コンクリート）

10-1. コンクリートとりこわし工

(1)コンクリートとりこわし

（無筋：t=40cm～75cm）

上部断面積 A1 ＝ 1/2 × × ＝ m2

下部断面積 A2 ＝ 1/2 × × ＝ m
2

上部 v1 ＝ m2 × ＝ m3

下部 v2 ＝ 1/2 ×( m2 ＋ m2 )× ＝ m3

ΣV ＝ m3

10-2. コンクリート工

(1)チッピング

（既設コンクリート面）

上部 a1 ＝ × ＝ m2

下部 a2 ＝ 1/2 ×( ＋ )× ＝ m2

ΣA ＝ m2

(2)コンクリート

（σck=18N/mm3）

V ＝ （コンクリートとりこわしと同じ） ＝ m3

(3)型枠

（一般型枠：無筋構造物）

上部 a1 ＝ × × 2 ＝ m
2

下部 a2 ＝ 1/2 ×( ＋ )× × 2 ＝ m2

ΣA ＝ m26.87

0.960 0.400

1.000 0.19

1.43

1.62

0.192

2.120

5.43

1.62

0.750 0.795

0.96

0.625 1.000 1.25

0.192

0.192 0.795 2.900

0.960 1.000

0.625 1.300 2.920 5.62

0.960 2.120 2.900 4.47



11. コンクリート充てん工

（下部工基部）

(1)コンクリート（参考数量）

（σck=18N/mm3）

A1 v1 ＝ × × ＝ m3

P1起点正面 v2 ＝ × × ＝ m
3

〃 v3 ＝ 1/2 ×( ＋ )×

× 1/2 ×( ＋ ) ＝ m3

〃 v4 ＝ 1/2 ×( ＋ )×

× 1/2 ×( ＋ ) ＝ m
3

〃 v5 ＝ 1/2 ×( ＋ )×

× 1/2 ×( ＋ ) ＝ m3

〃 v6 ＝ 1/2 ×( ＋ )×

× 1/2 ×( ＋ ) ＝ m3

〃 v7 ＝ × × ＝ m3

P1終点正面 v8 ＝ 1/2 ×( ＋ )×

× 1/2 ×( ＋ ) ＝ m3

〃 v9 ＝ 1/2 ×( ＋ )×

× 1/2 ×( ＋ ) ＝ m3

〃 v10 ＝ 1/2 ×( ＋ )×

× 1/2 ×( ＋ ) ＝ m3

〃 v11 ＝ 1/2 ×( ＋ )×

× 1/2 ×( ＋ ) ＝ m3

〃 v12 ＝ 1/2 ×( ＋ )×

× 1/2 ×( ＋ ) ＝ m3

〃 v13 ＝ 1/2 ×( ＋ )×

× 1/2 ×( ＋ ) ＝ m3

ΣV ＝ m3

奥行

奥行

2.000 0.400
奥行

0.300 2.500 0.100 0.08

0.09

0.100

0.500 0.40

0.300 0.500 1.000

0.900 0.200 0.22

0.300

0.000 0.900

1.000

0.07
奥行

0.800 0.000 1.000

0.000 0.200 0.04

奥行

0.500 0.800 1.000

0.200 0.000

0.740 1.000 0.500

0.000 0.100 0.02

奥行

0.250 0.600 0.200 0.03
奥行

0.29
奥行

1.280 1.280 1.000

0.400 0.300 0.45

奥行

1.000 1.280 1.000

0.100 0.400

0.21
奥行

0.800 1.000 1.000

0.100 0.000 0.05

奥行

1.280 0.800 1.000

0.300 0.100

0.02
奥行

1.97

奥行

1.000 0.870 0.500

0.000 0.100



(2)型枠（参考数量）

（一般型枠：無筋構造物）

A1 a1 ＝ × ＝ m
2

P1起点正面 a2 ＝ × ＝ m
2

〃 a3 ＝ 1/2 ×( ＋ )× ＝ m2

〃 a4 ＝ 1/2 ×( ＋ )× ＝ m2

〃 a5 ＝ 1/2 ×( ＋ )× ＝ m2

〃 a6 ＝ 1/2 ×( ＋ )× ＝ m
2

〃 a7 ＝ × ＝ m2

P1終点正面 a8 ＝ 1/2 ×( ＋ )× ＝ m2

〃 a9 ＝ 1/2 ×( ＋ )× ＝ m2

〃 a10 ＝ 1/2 ×( ＋ )× ＝ m2

〃 a11 ＝ 1/2 ×( ＋ )× ＝ m
2

〃 a12 ＝ 1/2 ×( ＋ )× ＝ m
2

〃 a13 ＝ 1/2 ×( ＋ )× ＝ m
2

ΣA ＝ m
28.82

1.14

0.47

0.500 2.000 1.00

0.100

0.300 2.500 0.75

0.500 0.800 1.000 0.65

0.800 0.000 1.000 0.40

0.300 1.000 0.20

0.300 0.500 1.000 0.40

1.000 1.280 1.000

1.280 1.280 1.000

0.250 0.600 0.15

0.740 1.000 0.500 0.44

1.000 0.870 0.500

1.28

1.280 0.800 1.000 1.04

0.800 1.000 1.000 0.90



12. 支承補修工

（鋼板）

12-1. 塗替塗装工（鋼板）

（常温亜鉛メッキ）

P1-P2 a1 ＝ ×( ＋ × 2 )× 6 支承 ＝ m2

〃 a2 ＝ × × 6 支承 ＝ m
2

P2-A2 a3 ＝ ×( ＋ × 2 )× 6 支承 ＝ m
2

〃 a4 ＝ × × 6 支承 ＝ m2

ΣA ＝ m2

0.410 0.050 0.12

0.005 0.410 0.400 0.04
支承高推定

0.32

0.005 0.410 0.400 0.04
支承高推定

0.410 0.050 0.12



13. 排水管補修工

13-1. 塗替塗装工（排水管）

（Rc-Ⅲ塗装系）

P1-P2 a1 ＝ π × × × 8 箇所 ＝ m
2

P2-A2 a2 ＝ π × × × 8 箇所 ＝ m
2

ΣA ＝ m2

平均高

0.10

0.0427 0.05

0.0427 0.050 0.05
平均高

0.050



14. 仮設工（参考）

14-1. 吊り足場

（桁高1.5m未満、シート張り・板張り防護工）

a1 ＝ 1/2 ×( ＋ ) × ＝ m2

（桁高1.5m未満、板張り防護工）

a2 ＝ × ＝ m2

14-2. 枠組足場

（H≦30m）

A ＝( ＋ ＋ × 2 )× ＝ 掛m
2

14-3. 仮設道路

(1)仮設道路

（W=4.0m）

L ＝ ＝ m

(2)盛土

（砂質土）

V ＝ m2 × ＝ m3

（購入土：ほぐし）

V ＝ m3 ／ × ＝ m3

(3)敷砂利

（RC-40、t=10cm）

A ＝ × ＝ m2

V ＝ m2 × ＝ m3

(4)残土処理工

（砂質土：締固め→地山）

V ＝ m3 + ＝ m3

14-4. 仮締切工

(1)仮締切工

（大型土のう：設置・撤去）

N ＝ 48 ＋ 20 ＝ 袋

（購入土）

V ＝ 袋 × 1.2 m3/袋 ＝ m3

8.260 4.940
全幅員(平均) 足場必要長

4.940 13.960

3.400

68.96
全幅員 足場必要長

5.350 35.31

30.00 0.100 3.0

10.00

45.902.700 6.500 2.150

50.0

50.00 0.9 66.7

3.000 10.000 30.00

68

50.0 3.0 53.0

81.668

P1-P2-A2

A1-P1

1.2
変化率 変化率

5.000 10.000



(2)濁水処理工

（大型土のう：設置・撤去）

N ＝ 1 段 ×( 2 × 3 ＋ 3 × 3 × 2 ) ＝ 袋

（購入土）

V ＝ 袋 × 1.2 m3/袋 ＝ m3

(3)残土処理工

（砂質土：ほぐし→地山）

V ＝ m3 ／ ＝ m3

(4)締切排水工

（ポンプ設置・撤去）

N ＝ ＝ 箇所

(5)ポンプ運転

（作業時排水）

N ＝ ＝ 日2

110.4 1.2 92.0
変化率

1

24 28.8

24


