

安芸高田市

2026年度

高美園前農道橋A1下部工撤去工事

安芸高田市高宮町原田

当初仕様書

建設リサイクル法対象工事

工事概要

工事延長 L=21.1m
ウォールソーイング工 L=10m
ワイヤーソーイング工 A=46m²
構造物取壊し工 V=105m³
ブロック積工 A=81m²
大型ブロック積工 A=26m²
舗装工 A=52m²

工期

自 契約締結の日の翌日
至 2027年3月31日

工事日数

日間