
工事延長 L=21.1m

ウォールソーイング工 L=10m

ワイヤーソーイング工 A=46m2

構造物取壊し工 V=105m3

ブロック積工 A=81m2

大型ブロック積工 A=26m2

舗装工 A=52m2

安芸高田市高宮町原田

当 初 仕 様 書

安 芸 高 田 市

2026年度 工　　事　　概　　要

高美園前農道橋Ａ１下部工撤去工事

建設リサイクル法対象工事

工　　期
　　　　　　　自　　契約締結の日の翌日

　　　　　　　至　　2027年3月31日

工事日数
日間


