様式第6号

# 最終入札結果一覧表（入札経緯一覧表）（兼）業務入札執行状況

| 業務名 | | |
|---|---|---|
| 小学校エアコン設置工事監理業務 | | |
| 路線河川名等 | | |
| 安芸高田市内 | | |
| 業務場所 | | |
| 安芸高田市内 | | |
| 予定工期 | 契約の日の翌日　～　平成30年9月28日 | 日間 |

| 入札順 | 電子 |
|---|---|

| 審査番号 | 業務分野 | 開札年月日 | 予定価格（税抜き） |
|---|---|---|---|
| | 建築関係建設コンサルタント | 平成30年6月4日　開始　9時59分 | ¥3,672,000− |
| | | | 最低制限価格（税抜き） |
| | | | − |

| 番号 | 登録番号 | 商号 | 第1回（円） | 第2回（円） | 第3回（円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | （株）あい設計 | 4,500,000 | | | |
| 2 | | （有）池崎設計 | 5,400,000 | | | |
| 3 | | （株）NSP設計 | 3,600,000 | | | |
| 4 | | 大旗連合建築設計（株） | 4,000,000 | | | |
| 5 | | （株）近代設計コンサルタント | 3,350,000 | | | |
| 6 | | （株）車田建築設計事務所 | 3,800,000 | | | |
| 7 | | （株）K構造研究所 | ◎ 3,100,000 | | | |
| 8 | | さくら建築設計（株） | 4,100,000 | | | |
| 9 | | 中電技術コンサルタント（株） | 4,462,000 | | | |
| 10 | | （株）村田相互設計 | 3,400,000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

（注）1　落札者については、最終入札欄に◎印を付すこと。

2　所定の日付の繰上げ、中止、延期の時は、特にその事由を備考欄に記入すること。

3　入札状況の欄の金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法令の入札価格である。