
土工　１式 桝工　N=17箇所

擁壁工　L=17.7m 地下排水工　L=40.0m

Ｃｏ取壊し工　V=42.0m3 浸透桝　N=6箇所

施設撤去工　１式 仮設工　１式

側溝工　L=265.2m

管渠工　L=102.8m 給水設備工　１式

仕様書

当初設計

建設リサイクル法対象工事

工　　　事　　　概　　　要

安　芸　高　田　市

2026年度

（仮称）吉田地区認定こども園造成工事（２工区）

安芸高田市吉田町相合

仕　　　様　　　書

工　　期
自　　　契約日の翌日から　

至　　　2027年3月31日　 　

工事日数 日間


