
工　　期 自　　　契約日の翌日から　

至　　　2026年12月4日　 　

建設リサイクル法非対象工事
工事日数 日間

安芸高田市美土里町横田

当　初　仕　様　書 仕　　　様　　　書

工　　　事　　　概        要

　木造　平屋建て　310㎡
　外壁改修工事　　　　　　　　  　　　1式
　内装工事（壁紙張替等）　　　　　　1式
　電気設備工事（空調動力設備）　　1式
　電気設備工事（電灯設備）　　　　　1式
　空気調和設備工事（空調機）　　 　4台

安 芸 高 田 市

2026年度

横田地域活動拠点施設改修工事


