
ひび割れ注入工 L=1m
ひび割れ充填工 L=17m

断面修復工　 V=0.299m3
表面含浸工　 A=190m2
塗装塗替工　 A=280m2
橋面舗装工　 A=98m2
水切工　 L=54m
伸縮装置補修工　 L=7.2ｍ
防護柵取替工 L=57m
袋詰玉石設置工 N=9袋
仮設工　 N=1式

工事日数 日間

工　　　事　　　概        要
安 芸 高 田 市

仕　　　様　　　書

工　　期

自　　契約日の翌日から

　　　　　　　至     2026年 3月 31日

安芸高田市高宮町羽佐竹

2025　年　度

市道野々原行田線（共栄橋）補修工事

建設リサイクル法対象工事

仕様書


