
レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 計　　算 計　　上

工種 種別 細別 規格 単位 数　　量 数　　量 摘　　要

道路維持

道路維持修繕工 共栄橋

橋梁補修工

ひび割れ注入工 低圧注入（エポキシ樹脂2種） ｍ 1.4 1

ひび割れ充填工 パテ状充填接着剤(ボンドトップWG相当品) ｍ 17.2 17

断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理含む ㎡ 5.1 5 V=0.256㎥

断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理含まない ㎡ 0.9 1 V=0.043㎥

表面保護工 上部工：コンクリートキーパー ㎡ 193.3 190
上部工：35.2m2
下部工：158.1m2

含浸材使用量 コンクリートキーパー kg 32.9 33
上部工：6.0kg
下部工：26.9kg

水切工 橋梁床版用後付型水切(ウォーターカッター) ｍ 53.7 54 側面用

舗装工

As舗装版取壊し t=4cm ㎡ 98.1 98

橋面防水工 ㎡ 98.1 98

アスファルト舗装工 t＝40㎜　密粒度Aｓ(13)　 ㎡ 98.1 98

すりつけ舗装工

As舗装版取壊し t=4cm ㎡ 4.0 4

As舗装版切断 ｍ 8.0 8

アスファルト舗装工 t＝40㎜　密粒度Aｓ(13)　PK-3 ㎡ 4.0 4

橋梁塗装工

中性型水系剥離剤 ECO STRIPPER ㎡ 276.6 280

剥離剤使用量 ECO STRIPPER kg 207.2 207

塗替え塗装工 アースコート工法 ㎡ 276.6 280

減肉部・孔食部補修工 ラスタッフ（E）1100 ㎡ 0.5 0.5

伸縮装置補修工

伸縮装置 シームレスジョイントSJ-M型 ｍ 7.2 7.2

シール材 地覆・高欄部用 L 0.4 0.4

防護柵工 車両用防護柵取替

袖ビーム交換 Gr-C-2B 枚 2 2 0.5ｍ*2枚

ビーム交換 Gr-C-2B ｍ 55.5 56

排水装置設置工

排水装置取付 TSステンレス排水管(受桝型)L=880 基 6 6

本　工　事　総　括　表



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 計　　算 計　　上

工種 種別 細別 規格 単位 数　　量 数　　量 摘　　要

道路維持

道路維持修繕工 共栄橋

橋梁補修工

本　工　事　総　括　表

洗堀対策工

袋詰め玉石製作設置 ボトルユニット2t 袋 9 9

運搬処理工

コンクリート殻運搬 安芸高田市高宮町～安芸高田市高宮町原田字が峰　L=8.5km ㎥ 0.3 0.3

コンクリート殻処分 安芸高田市高宮町～安芸高田市高宮町原田字が峰(カズテック中間処理場) ｔ 0.7 0.7

アスファルト殻運搬 安芸高田市高宮町～安芸高田市高宮町原田字が峰　L=8.5km ㎥ 4.1 4

アスファルト殻処分 安芸高田市高宮町～安芸高田市高宮町原田字が峰(カズテック中間処理場) t 9.6 10

塗膜くず処分 山陽レック(広島市安佐北区大林) ㎏ 553.3 553 特管産業廃棄物(鉛)

ガードレールスクラップ処分 防護柵 kg 457.0 457

仮設工

足場組立・解体 吊足場(シート防護) ㎡ 110.4 110 設置期間：2.6月

足場組立・解体 枠組足場(手すり先行型) 掛㎡ 180.8 180

足場組立・解体 単管傾斜足場 掛㎡ 25.5 30



1．ひび割れ補修工

①ひび割れ延長

損傷数量総括表から、0.2mm以上1.0mm未満のひび割れの数量より計上 0

L = m

②シール材

シール材幅b=30.00mm　　シール厚t=2mm　と仮定する。

単位質量　1600kg/m3　　ロス率　　

W = × × × × = kg

100m当り

W = × × × × =

③注入材

エポキシ系注入材2種

単位質量　1100kg/m3　　ロス率　

注入器設置間隔　a=250mm

注入器設置数

N = / = 個

W = × × × × / 2 = kg

100m当り

n = / =

W = × × × × / 2 =

(2)ひび割れ充填工

パテ状充填接着剤(ボンドトップWG相当品)

損傷数量総括表から、1.0mm以上のひび割れの数量より計上

下部工 L = m 単位質量　1500kg/m3　　ロス率　　1.2　　比重1.5

W = × × × × / = kg

2．断面修復工（ポリマーセメントモルタル　左官工法）

(1)鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理含む

上部工+橋脚

断面修復工集計表より

Ａ = = ㎡

Ｖ = = ㎥

(2)鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理含まない

下部工(橋台)

断面修復工集計表より

Ａ = = ㎡

Ｖ = = ㎥0.043

2.0641.2

0.9

1500

共栄橋　補修工数量計算書

注入量

1.4

0.010

1.40

1.25 12.00

0.030 0.002

400.00

0.078

個/100m

1.37

1.4

5.1

1.40 0.250

1.40

6

0.184

1600 0.030 0.002

1600

100.00 kg/100m

1.37

100.00 1.40 5.54

注入深さ　0.6×200=120mm　　平均注入幅　0.6mm　の注入量。

1.40

0.250

1100 0.120 0.00060

100.00

kg/100m

17.2

17.20 1.50.010

0.256

1100 0.120 0.00060



3．表面保護工（シラン系表面含浸材）

上部工：コンクリートキーパー

(1)下地処理工

表面保護工数量集計表より

Ａ = = m2

(2)表面保護工

表面保護工数量集計表より

Ａ = = m2

(3)含浸材使用料 （コンクリートキーパー標準使用量　0.17kg/m2（ロス率含む））

W = × = kg

下部工：コンクリートキーパー

(1)下地処理工

表面保護工数量集計表より

Ａ = m2

(2)表面保護工

表面保護工数量集計表より

Ａ = m2

(3)含浸材使用料 （コンクリートキーパー標準使用量　0.17kg/m2（ロス率含む））

W = × = kg

4．水切設置工

橋梁床版用後付け型水切り(側面用)

L ＝ + = ｍ

5．As舗装版切断

(1)すりつけ部

L ＝ + = ｍ

6．アスファルト舗装取壊し工

(1)橋面

　 厚さ4cmと仮定

A ＝ = m2

V ＝ × = m3

(2)すりつけ部

厚さ4cmと仮定

A ＝ + = m2

V ＝ × = m3

7．橋面防水工・アスファルト舗装工

(1)橋面防水工(塗膜系)

A ＝ = m2

(2)アスファルト舗装工

　 t=4cm　密粒度As（13）

A ＝ = m2

8．すりつけ舗装工

アスファルト舗装工

CAD計測

A ＝ × × = m2

6.0

158.1 0.17 26.9

35.2 35.2

35.2 35.2

すりつけ

158.1

158.1

t=4cm　密粒度As（13）PK-3

0.5 2

0.1735.2

98.1CAD計測

98.1CAD計測

4.0

すりつけ

4.0

4.0 4.0

98.1 0.04 3.9

4.02.0 2.0

0.24.0 0.04

53.7226.26 27.46

8.0

98.1



9．橋梁塗装工

塗装面積集計表(塗装塗り替え図より）

（1）中性型水系剥離剤

ECO STRIPPER（標準使用量 kg/m2）

A ＝ = m2

W ＝ × × （ロス率） = kg

（2）塗替え塗装工

アースコート工法

A ＝ = m2

(3)減肉部・孔食部補修工

ラスタッフ（E）1100

A ＝ + + + + + = m2

10．伸縮装置補修工

シームレスジョイント　SJ-M型

(1)伸縮装置設置

L ＝ + ＝ ｍ

*詳細数量は、伸縮装置数量計算書を参照。

(2)シール材 = L

11．防護柵工

(1)部材交換 Gr-C-2B

・袖ビーム　L=760

N ＝ = 枚

W ＝ × = kg

・ビーム　L=3000

L ＝ + = ｍ

W ＝ × = kg

12．排水装置設置工

TSステンレス排水管(受桝型)L=880

N ＝ = 基

207.2

主桁(B)

0.7

0.7 1.07

7.243.62 3.62

φ76.3

φ80

3.5

合計

55.5

6

55.5 8.0 444.0
27.6

276.6

27.9

2.0

0.4

276.6

（塗装面積集計表より) 276.6

（塗装面積集計表より)

位置 部材名
塗装面積

(m2)

[-250×90×9×13

9.1
A1-A2

中間横桁

鋼床版

支点横桁(A)

0.03

PL-468×100×t9

排水桝

A1-P2
P3-A2

148.1

[-250×90×9×13

PL-440×100×t9

0.7

垂直補剛材

V50型

3.6

25.9

支柱

P2-P3

主桁(A) H-500×200×10×16 77.4

支承(A)

[-250×90×9×13

276.6

1.1

支承(B) PL-460×450×t16 0.6

PL-240×450×t16

0.06 0.5

接合プレート

0.06

2.0 6.5

2.0

13.0

PL-440×300×t9

0.09 0.2 0.06

3.0

0.06

3.6支点横桁(B)

H-500×200×10×16



13．洗堀対策工

P1橋脚、P4橋脚

袋詰め玉石(ボトルユニット2t)設置工

N = 袋

14．運搬処理工

(1)Co殻運搬

はつり殻、床版

安芸高田市高宮町～安芸高田市高宮町原田字が峰　L=8.5km

V ＝ + = m3

(2)Co殻処分

無筋

安芸高田市高宮町～安芸高田市高宮町原田字が峰(カズテック中間処理場)

W ＝ × = ｔ

(3)As殻運搬

安芸高田市高宮町～安芸高田市高宮町原田字が峰　L=8.5km

V ＝ = m3

(4)As殻処分

安芸高田市高宮町～安芸高田市高宮町原田字が峰(カズテック中間処理場)

W ＝ × = t

(5)塗膜くず処分

特管産業廃棄物(鉛)

W ＝ × = ㎏

(6)ガードレールスクラップ処分

W ＝ + = kg

15．仮設工

(1) 吊足場(両側朝顔　ネット防護)

設置期間：2.6月

A ＝ ＝ ㎡

(2) 枠組足場

手すり先行型

・P1橋脚

A ＝ ＝

・P2橋脚

A ＝ ＝

・P3橋脚

A ＝ =

・P4橋脚

A ＝ =

＝

457.0

CAD計測

276.6 2.00 553.3

2.0㎏/㎡

46.3

110.4

13.0

(5.76×2+1.60×2)×(3.160+3.130)×1/2 掛㎡

0.30 2.35

2.35

0.26 0.04

444.0

4.1 9.6

As単位重量

0.7

4.1

Co単位重量(無筋)

4.1

0.3

ΣA 180.8 掛㎡

45.7

掛㎡

(5.76×2+1.60×2)×(3.030+3.175)×1/2

(5.76×2+1.60×2)×(3.195+3.020)×1/2

(5.76×2+1.60×2)×(2.990+2.870)×1/2

9

45.7 掛㎡

43.1

掛㎡



(3) 単管傾斜足場

・A1橋台

A ＝ ＝

・A2橋台

A ＝ ＝

＝

掛㎡

ΣA 25.5 掛㎡

13.5 掛㎡4.02×3.35

4.02×(2.91+3.08)×1/2 12.0



位置 長さ(ｍ） 位置 長さ(ｍ） 位置 長さ(ｍ）

0.40 4.00

0.30 0.40

写13 0.70 0.40

1.05

0.35

0.30

0.60

2.20

0.90

1.00

0.80

0.50

0.45

0.35

0.80

1.00

A1橋台　　計
写20 2.10

P2橋脚　　計
下部工　計

合　計

写16

A1橋台

写12
写12

P2橋脚

1.40 17.20

0.00 2.10

17.20

下
部
工

1.40

写13

15.10

1.40

ひび割れ補修工集計表

ひび割れ幅

0.2mm以上
1.0mm未満

1.0mm以上
部位

写15



1 ×

2 ×

3 ×

4 ×

5 ×

6 ×

7 ×

8 ×

9 ×

10 ×

11 ×

12 ×

13 ×

14 ×

15 ×

16 ×

17 ×

18 ×

19 ×

20 ×

21 ×

22 ×

23 ×

24 ×

25 ×

26 ×

27 ×

28 ×

29 ×

30 ×

31

32

33 ×

34 ×

35 ×

36 ×

37 ×
写21

写12

写11

0.20

0.20

0.20

0.30

0.25

0.80

0.20

0.175

0.25

0.25

0.40

0.35

0.40

0.1330.050

0.003

0.004

0.320 0.050 0.380 0.016

0.085 0.003

0.120 0.050

写20

写5

A1橋台　計

左側地覆

0.006

0.070 0.002

0.050 0.050 0.085

0.060 0.050

0.10

0.130

P2橋脚

写3

写6

写8

写9

写10
0.15 0.15 0.023

0.003

0.10 0.010 0.050 0.030 0.001

0.60

0.15 0.15 0.023 0.050 0.038 0.001

0.038

0.001

0.15 0.15 0.023 0.050 0.038 0.001

0.15

0.001

0.15 0.023 0.050 0.038

0.001

0.15 0.15 0.023 0.050 0.038

0.15 0.15 0.023

0.001

0.15 0.15 0.023 0.050 0.038

0.15 0.15 0.023 0.050 0.038 0.001

0.15 0.15 0.023 0.050 0.038

0.050 0.038

0.20 0.35 0.070

0.15 0.15 0.023 0.050 0.038 0.001

0.15 0.15 0.023 0.050 0.038 0.001

0.15 0.023 0.050 0.038 0.001

0.15 0.15 0.023 0.050 0.038

0.15 0.023 0.050

0.050

0.038

0.15 0.15 0.023 0.050

0.1 0.5 0.050 0.040 0.002

0.15

0.15 0.15 0.023 0.050

0.040 0.050

0.20 0.20

0.038 0.001

0.15 0.15 0.023

0.001

0.4 0.040 0.040 0.080 0.002

0.050

0.088

0.050

0.10

0.040 0.050

0.20 0.20 0.040 0.050

上
部
工

上部工　計

0.25 0.15 0.038

0.15 0.15 0.023

0.15写4

写1

写2

0.050 0.0010.038

0.024

0.038 0.001

0.038 0.001

0.050 0.055

0.001

0.004

0.001

0.050

0.755

0.080

0.001

0.050

(ｍ×m)

合計

写19

番号 部位 位置

下
部
工

断面修復工集計表

補修体積

(m2) (m3)

寸法 プライマー塗布面積

(m)

補修面積 補修深さ

(m2)

4.960

0.299

0.275

0.229

0.098

5.990 7.165

4.500 0.050

4.570P2橋脚　計

0.1

0.080 0.002

0.050

1.272 0.043

0.002

0.0020.070

0.070 0.002

0.20 0.20 0.040

4.800 0.225

0.0020.20 0.15 0.030

0.060

下部工　計 5.515

0.004

A1橋台

P3橋脚

0.070

6.410

1.50 3.00

右側地覆

P3橋脚 0.090 0.178

写7

0.855

0.475



A1橋台 2.2 + 1.3 + 18.8 + 1.8 =

A2橋台 3.2 + 2.4 + 13.4 + 2.4 =

P1橋脚 3.1 + 10.1 + 3.1 + 9.6 + 1.8 =

P2橋脚 3.0 + 10.3 + 3.0 + 10.3 + 1.8 =

P3橋脚 3.0 + 10.3 + 3.0 + 10.3 + 1.8 =

P4橋脚 3.0 + 10.2 + 2.9 + 10.2 + 1.8 =

合　計

左側地覆 17.4 =

右側地覆 17.8 =

合　計 35.20

地覆：コンクリートキーパー

17.40 CAD計測

17.80 CAD計測

下部工：コンクリートキーパー

備考

28.40

24.10

21.40

CAD計測

CAD計測

CAD計測

CAD計測

表面保護工集計表

計算式

(ｍ)

面積

(m2)
部位

CAD計測

CAD計測27.70

28.10

28.40

158.10



共栄橋伸縮装置

数量表（設置）

※ 斜角は資料を基に計測した数値である。

数量表（撤去及び他材料）

内訳
＜設置＞

１．伸縮金物

m

m

m

２．プライマー

( + × 2 ) × ×0.5L/m2 = L

( + × 2 ) × ×0.5L/m2 = L

L

３．弾性合材

( × - × ) × = m3

× × = m3

m3

４．止水材

伸縮部

m

m

m

５．特殊瀝青テープ　（ロス率=1.01）

( + / sin ° ′ ″ ) × 2 × = m

( + / sin ° ′ ″ ) × 2 × = m

m

６．差筋アンカー

× 4 = 本

× 4 = 本

本

＜撤去及び他材料＞

１．パラペット天端撤去

m

２．シール材　（シリコン系：単位換算=1000、ロス率=1.1）

地覆部

× × ( + ) × 1000×1.1 = L

× × ( + ) × 1000×1.1 = L

L

名　称 品名又は仕様 単位 数　量 備　考

伸 縮 金 物 シームレスジョイント SJ-M型 m 7.240 本体鉄筋・伸縮シート装備

プライマー F C コ ー ト L 2.3

弾 性 合 材 フ ァ ル コ ン m3 0.298

止　水　材 メ ジ エ イ ド m 7.240

特殊瀝青テープ F C テ ー プ m 16.240

差筋アンカー D13 本 112

名　称 品名又は仕様 単位 数　量 備　考

パラペット天端撤去 コンクリート m 3.620 A1部

シ ー ル 材 シ リ コ ン 系 L 0.4

A1部 3.620

A2部 3.620

計 7.240

A1部 0.455 0.10 3.620 1.2

A2部 0.400 0.10 3.620 1.1

計 2.3

A1部 0.455 0.10 0.055 0.060 3.620 0.153

A2部 0.400 0.10 3.620 0.145

計 0.298

A1部 3.620

A2部 3.620

計 7.240

A1部 3.620 0.400 90 0 0 1.01 8.120

A2部 3.620 0.400 90 0 0 1.01 8.120

計 16.240

A1部 14 56

A2部 14 56

計 112

A1部 3.620

A1部 0.020 0.015 0.300 0.300 0.2

計 0.4

A2部 0.020 0.015 0.300 0.300 0.2


