
費　目 工　種 数　量 設計値 単 位

本工事費

舗装工

路上路盤再生工

混合深さ20㎝以下 4044.0 4040 ｍ2

表層

車道 再生改質Ⅱ型 t=5cm 4044.0 4040 ｍ2

オ－バ－レｲ工(t=3cm) 74.0 74 ｍ2

 区画線工

区画線設置（溶融式）

白実線 W=15cm 1740.0 1740 ｍ

仮設工

交通誘導員B 27.0 27 人

土質試験

六価クロム溶出試験 1.0 1 試料

数　量　総　括　表
種　　別　　　細　　目 摘　　　要



　計　第 表 舗装工 計　　算　　表

巾 平　均 平　積 巾 平　均 平　積 巾 平　均 平　積

NO.0 7.00

NO.1 20.0 7.10 7.05 141.0

NO.2 20.0 7.50 7.30 146.0

NO.3 20.0 7.30 7.40 148.0

NO.4 20.0 7.50 7.40 148.0

NO.5 20.0 7.00 7.25 145.0

NO.6 20.0 6.50 6.75 135.0

NO.7 20.0 6.30 6.40 128.0

NO.8 20.0 6.30 6.30 126.0

NO.9 20.0 6.80 6.55 131.0

NO.10 20.0 7.10 6.95 139.0

NO.11 20.0 7.10 7.10 142.0

NO.12 20.0 7.10 7.10 142.0

NO.13 20.0 7.00 7.05 141.0

NO.14 20.0 6.60 6.80 136.0

NO.15 20.0 6.40 6.50 130.0

NO.16 20.0 6.40 6.40 128.0

NO.17 20.0 7.10 6.75 135.0

NO.18 20.0 7.50 7.30 146.0

NO.19 20.0 7.50 7.50 150.0

NO.20 20.0 7.40 7.45 149.0

NO.21 20.0 7.40 7.40 148.0

NO.22 20.0 7.40 7.40 148.0

NO.23 20.0 7.40 7.40 148.0

NO.24 20.0 7.40 7.40 148.0

NO.34 7.40 - -

NO.35 20.0 7.40 7.40 148.0

NO.36 20.0 7.40 7.40 148.0

NO.37 20.0 7.40 7.40 148.0

NO.38 20.0 7.40 7.40 148.0

NO.38+10.0 10.0 7.40 7.40 74.0 7.40 - -

NO.39 10.0 7.40 7.40 74.0

　　計 580.0 4044.0 74.0

測　点 距　離
表層（改質Ⅱ型） オ－バ－レｲ工(t=3cm)



　計　第 表 区画線工 計　　算　　表

延長

NO.0

NO.1 20.0 60.0

NO.2 20.0 60.0

NO.3 20.0 60.0

NO.4 20.0 60.0

NO.5 20.0 60.0

NO.6 20.0 60.0

NO.7 20.0 60.0

NO.8 20.0 60.0

NO.9 20.0 60.0

NO.10 20.0 60.0

NO.11 20.0 60.0

NO.12 20.0 60.0

NO.13 20.0 60.0

NO.14 20.0 60.0

NO.15 20.0 60.0

NO.16 20.0 60.0

NO.17 20.0 60.0

NO.18 20.0 60.0

NO.19 20.0 60.0

NO.20 20.0 60.0

NO.21 20.0 60.0

NO.22 20.0 60.0

NO.23 20.0 60.0

NO.24 20.0 60.0

NO.34

NO.35 20.0 60.0

NO.36 20.0 60.0

NO.37 20.0 60.0

NO.38 20.0 60.0

NO.38+10.0 10.0 30.0 -

NO.39 10.0 30.0

　　計 580.0 1740.0

測　点 距　離
区画線（W=15） 区画線（W=15）



路上路盤再生工 4044 5.12
表層工 4044 1.76

6.88
≒7日

区画線工 1740 1.74
小計 ≒9日

配置個所数 9 9日×3.0か所 27人

2300

1000

市道ゆずりは線舗装工事　数量計算書　交通誘導員

工種 数量
配置人数

日当り作業量

790


