
ひび割れ注入工 L=70m
断面修復工　 V=0.195m3

塗装塗替工　 A=200m2
伸縮装置補修工　 L=13.5ｍ
防護柵取替工 L=57m
仮設工　 N=1式

工事日数 日間

工　　　事　　　概        要
安 芸 高 田 市

仕　　　様　　　書

工　　期

自　　契約日の翌日から

　　　　　　　至     2027年 3月 31日

安芸高田市甲田町浅塚

2026　年　度

市道三田谷線（浜原橋）補修工事

建設リサイクル法対象工事

仕様書


