
次の材料費等は、次を設計単価として請負工事費を算定している。

名称 規格1 単価 単位 備考

桁運搬 210,000 日 夜間作業

桁取卸し 50tラフタークレーン　夜間 300,000 日 夜間作業

桁解体 6,000 m3

桁Co処分 5,500 t

遮音板リース料 アフィラウォール450×4500 10,100 枚 30日未満

泥水処分費 21,000 m3

高美園前農道橋上部工撤去工事　単価一覧表


