

最終入札結果一覧表(入札経緯一覧表)(兼)工事入札執行状況

工事名		市道津々羅室坂線(室坂バス停上)災害復旧工事		審査番号	工事種類	土木一式	入札順	電子
路線河川名等	市道津々羅室坂線		予定価格(税抜き)				¥2,548,000-	
工事場所	安芸高田市吉田町多治比		開札年月日	令和04年01月31日 10時04分	最低制限価格(税抜き)	¥2,290,000-	調査基準価格(税抜き)	¥-
予定工期	契約の日の翌日~令和04年03月31日	日間			総額失格価格(税抜き)	¥-	ランダム係数	

番号	許可番号	商号	第1回 (円)	第2回 (円)	第3回 (円)	備考
01	34003352	安芸土木建築(株)	-			辞退
02	34003919	(有)オキタ設備	2,410,000			
03	34022620	高田舗道(有)	-			辞退
04	34007602	(有)モトナリ	-			辞退
05	34012824	(株)武田建設	-			辞退
06	34006470	(株)シガ設備工業	-			辞退
07	34014315	富田組(株)	-			辞退
08	34028269	(有)矢賀谷農機商会	◎ 2,290,000			抽選
09	34024929	(有)山崎組	2,290,000			抽選

- (注)1 落札者については、最終入札欄に◎印すること。
 2 所定の日付の繰り上げ、中止、延期の時は、特にその事由を備考欄に記入すること。
 3 入札状況の欄の金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法令の入札価格である。