
工　　期 自　　　契約日の翌日から　

至　　　2026年12月28日　 　

建設リサイクル法非対象工事
工事日数 日間

安芸高田市高宮町原田1787-1

当　初　仕　様　書 仕　　　様　　　書

工　　　事　　　概        要

　浴槽ろ過機更新　　５台

安 芸 高 田 市

2025年度

たかみや湯の森浴槽ろ過機更新工事


