様式第6号

最終入札結果一覧表（入札経緯一覧表）（兼）工事入札執行状況

工事名	高田工業団地浄化槽解体工事（第1期工事）
路線河川名等	
工事場所	安芸高田市吉田町吉田
予定工期	契約の日の翌日　～　平成28年12月20日　　日間

入札順	電子

審査番号	工事種類	開札年月日	予定価格（税抜き）
	とび・土工・コンクリート	平成28年9月5日　開始　9時53分	¥10,524,000−
			最低制限価格（税抜き） ¥8,570,754−
			ランダム係数 1.0053669516

番号	認定番号	商号	第1回（円）	第2回（円）	第3回（円）	備考
1	34003352	安芸土木建築（株）	−			辞退
2	34012824	（株）武田建設	◎ 9,470,000			
3	34014315	富田組（株）	10,310,000			
4	34002814	（株）高山	9,980,000			
5	34017472	（株）飯田工業	−			辞退

（注）1　落札者については、最終入札欄に◎印を付すこと。

2　所定の日付の繰上げ、中止、延期の時は、特にその事由を備考欄に記入すること。

3　入札状況の欄の金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法令の入札価格である。