
工　　　事　　　概        要

安 芸 高 田 市

 2026 年度

多治比川河川改修補償工事(名貫橋一次仮設)

工事日数 日間

仕　　　様　　　書

工　　期

自　　契約締結日の翌日

至　　      2027年3月31日

【布設施工】
　・硬質塩化ビニル管φ350 　L＝17ｍ
　・ダクタイル鋳鉄管φ200　　L＝107.24ｍ
　・ポリエチレン管φ75　　　　　L＝46.52ｍ
　【電気設備】
　・№3マンホールポンプ仮設工事　一式
　・№4マンホールポンプ仮設工事　一式

安芸高田市吉田町吉田

建設リサイクル法対象工事

仕様書


