
仮 設 数 量 総 括 表

1-2



名　　　称 種　　　別 細　　　別 形 状 寸 法 単 位 数　　　量 計上数量 備　　　考

管渠工(内径φ350VU)

路線延長 ｍ 19.40

管体延長 ｍ 17.00

管布設工 ＶＵ350 ｍ 17.00 17.0

ゴム輪受口片受直管

硬質塩化ビニル管 ＳＲＡ350 Ｌ＝4,000 本 2 2

プレーンエンド直管

　〃 ＰＥ350 Ｌ＝4,000 本 3 3

可とう継手

マンホール継手 φ350、上流側 個 3 3

可とう継手

φ350、下流側 個 3 3

土工 掘　削　工 0.28m3バックホウ ｍ3 16.3 20

砂　基　礎 タンパー転圧 ｍ3 1.28 1

砂　中　詰 タンパー転圧 ｍ3 4.10 4

埋　戻　工 0.28m3バックホウ ｍ3 8.3 8

0.28m3バックホウ 4tDT（仮置き場まで）

発生土処理 運搬距離：0.5km ｍ3 7.1 7

積込（ルーズ） 土砂 ｍ3 7.1 7

0.80m3バックホウ 10tDT（受入施設まで）

残土処分工 運搬距離：11.3km ｍ3 7.1 7

管渠工(内径φ200GX)

路線延長 ｍ 107.24

管体延長 ｍ 107.95

管布設工 DIP-GX２00 ｍ 107.95 108.0

GX形直管 S種

DIP-GXφ200 Ｌ＝5,000 本 8 8

GX形直管(切管用) 1種

　〃 DIP-GXφ200 Ｌ＝5,000 本 14 14

GX形片受曲管

　〃 DIP-GXφ200×90° 個 1 1

GX形片受曲管

　〃 DIP-GXφ200×45° 個 9 9

GX形片受曲管

　〃 DIP-GXφ200×22 1/2° 個 2 2

GX形片受曲管

　〃 DIP-GXφ200×11 1/4° 個 2 2

数　　量　　総　　括　　表

ダクタイル鋳鉄管
GX形



名　　　称 種　　　別 細　　　別 形 状 寸 法 単 位 数　　　量 計上数量 備　　　考

数　　量　　総　　括　　表

ダクタイル鋳鉄管 GX形片受曲管

管布設工 GX形 DIP-GXφ200×5 5/8° 個 2 2

GX形継ぎ輪

　〃 DIP-GXφ200 個 2 2

GX形両受短管

　〃 DIP-GXφ200 個 6 6

GX形二受T字管

　〃 φ200×φ200 個 1 1

GX形帽

　〃 φ200 個 1 1

ライナ

φ200 個 9 9

支持金具 個 10 － ※橋梁数量で計上

Uボルト 個 10 －      〃

直線

継手接合 φ200 個 22 22

異形管

　〃 φ200 口数 35 35

溝切加工 「切断・溝切同時」

　〃 φ200 口数 23 - として計上

GX形 「切断・溝切同時」

管切断工 φ200 口数 23 23 として計上

設置延長:38.2m

管防護工 敷鉄板 22×1524×3048 m2 60.5 61 日数:120日,13枚

土工 掘　削　工 0.28m3バックホウ ｍ3 31.0 30

砂　中　詰 タンパー転圧 ｍ3 11.10 10

埋　戻　工 0.28m3バックホウ ｍ3 17.3 20

0.28m3バックホウ 4tDT（仮置き場まで）

発生土処理 運搬距離：0.5km ｍ3 11.8 10

積込（ルーズ） 土砂 ｍ3 11.8 10

0.80m3バックホウ 10tDT（受入施設まで）

残土処分工 運搬距離：11.3km ｍ3 11.8 10

管渠工(内径φ75PE)

路線延長 ｍ 45.88

管体延長 ｍ 46.52

管布設工 PEφ75 ｍ 46.52 46.5

　〃



名　　　称 種　　　別 細　　　別 形 状 寸 法 単 位 数　　　量 計上数量 備　　　考

数　　量　　総　　括　　表

片受直管

管布設工 ポリエチレン管 PE-SEφ75 L=5,000 本 9 9

曲管

　〃 PE-90BSφ75 個 1 1

曲管

　〃 PE-45BSφ75 個 5 5

曲管

　〃 PE-22BSφ75 個 2 2

曲管

　〃 PE-11BSφ75 個 2 2

カラー

　〃 PE-Dφ75 個 3 3

フランジ短管

　〃 PE-Fφ75 個 1 1

キャップ

　〃 PE-Cφ75 個 1 1

フランジ付分岐管

　〃 φ75×φ75 個 1 1

K形短管1号

ダクタイル鋳鉄管 DIP-K形φ75 個 2 2

融着接合

継手接合 φ75 1口数 19 19

融着接合

　〃 φ75 2口数 3 3

フランジ継手

　〃 φ75 口数 2 2

メカニカル継手

　〃 φ75 口数 2 2

ポリエチレン管

管切断工 φ75 口数 8 8

管防護工 さや管SPφ150 ｍ 10.3 10

設置延長:9.7m

敷鉄板 22×1524×3048 m2 18.6 19 日数:120日,4枚

土工 掘　削　工 0.28m3バックホウ ｍ3 23.0 20

砂　基　礎 タンパー転圧 ｍ3 2.53 3

砂　中　詰 　〃 ｍ3 4.43 4

埋　戻　工 0.28m3バックホウ ｍ3 15.8 20

0.28m3バックホウ 4tDT（仮置き場まで）

発生土処理 運搬距離：0.5km ｍ3 5.5 6

積込（ルーズ） 土砂 ｍ3 5.5 6

0.80m3バックホウ 10tDT（受入施設まで）

残土処分工 運搬距離：11.3km ｍ3 5.5 6



名　　　称 種　　　別 細　　　別 形 状 寸 法 単 位 数　　　量 計上数量 備　　　考

数　　量　　総　　括　　表

マンホール設置工

1号組立マンホール 深さ3m以下 箇所 4

T-14

人孔鉄蓋 内径600mm，受枠共H=110mm 組 4 4

調整金具 H=25mm 組 2 2

　〃 H=45mm 組 2 2

調整リング 内径600mm H=50mm 個 3 3

　〃 　〃 H=100mm 個 1 1

斜壁ブロック 内径600/670mm H=150mm 個 3 3

　〃 内径600/900mm H=600mm 個 1 1

直壁ブロック 内径900mm H=300mm 個 1 1

躯体ブロック 内径900mm H=900mm 個 3 3

　〃 　〃 H=1800mm 個 1 1

底版 H=130mm 個 4 4

割込人孔用馬蹄削孔工

削孔費 VUφ350 箇所 1 1

　〃 VUφ350 箇所 2 2

　〃 PEφ75 箇所 2 2

組立マンホール設置工 3.0m以下 箇所 4 4



名　　　称 種　　　別 細　　　別 形 状 寸 法 単 位 数　　　量 計上数量 備　　　考

数　　量　　総　　括　　表

T-14

塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ 保護鉄蓋 内径300mm（沈下防止板含む） 組 1 1

密閉内蓋 φ300用 個 1 1

プレーンエンド直管

硬質塩化ビニル管 PE300 L=4,000 本 --

150-300

インバート KDR H=1,000 個 1 1 設置工に含む

塩ビ製小型人孔設置工2.0m未満 箇所 1 1

本管径350mm

副管設置工 外副管設置工 副管径200mm 箇所 1 1 段差1.7m

副管設置工 副管用90度支管 VSφ350-200 個 1 1

接着受口カラー WTBφ200 個 1.0 1

プレーンエンド直管 VUφ200×4000 本 0.3 0.3

副管用90度曲管 90STφ200 個 1 1

コンクリート 18N/mm2 ｍ3 0.5 0.5 18-8-40BB

同上型枠 ｍ2 3.3 3

砕石基礎 RC-40,t=20cm 0.3m2 ｍ2 0.06 0.06

舗装取壊復旧工

舗装切断工 アスファルト t=20cm迄 ｍ 32.6 33

t=4cm

舗装版取壊工 アスファルト 0.28m3バックホウ ｍ2 17.2 17

4tDT（仮置き場まで）

Asガラ処理 アスファルト 運搬距離：0.5km m3 0.9 0.9

Asガラ積込 アスファルト m3 0.9 0.9

10tDT（受入施設まで）

Asガラ運搬 アスファルト 運搬距離：11.3km m3 0.9 0.9

Ａｓガラ処分工 アスファルト t 2.1 2 0.9m3*2.35=2.1t

仮舗装工 再生密粒度As(20) t=3cm ｍ2 6.4 6

RC-30

路盤工 再生切込砕石 t=12cm ｍ2 6.4 6

舗装のための掘削 ｍ3 0.1 0.1

不陸整正 ｍ2 7.7 8

t=5cm

表層工 再生密粒度As(20) 車道1.4m未満 ｍ2 14.1 14



名　　　称 種　　　別 細　　　別 形 状 寸 法 単 位 数　　　量 計上数量 備　　　考

数　　量　　総　　括　　表

付帯工

盛土 ｍ3 3.4 3 K127c路線

マンホールポンプ 外径2590

管理用立坑 鋼管ケーシング φ2500 箇所 1 1

鋼管ケーシング設置工 t 1.2 1.2 設置・撤去

鋼製ケーシング損料 φ2500 式 1.0 1

路面覆工設置工 円形覆工板 φ2500用 枚 1 1 設置・撤去

円形覆工板賃料 円形覆工板 φ2500用 式 1 1

足場工 設置工 タイプE　朝顔 足場形状は想定 掛ｍ2 42.0 20

撤去工 タイプE　朝顔 足場形状は想定 掛ｍ2 42.0 －

運搬距離：0.8km

運搬費 敷鉄板 ダクタイル鋳鉄管防護用 式 1 1 重量：10.4t

運搬距離：0.8km

敷鉄板 ポリエチレン管防護用 式 1 1 重量：3.2t

運搬距離：0.8km

鋼製ケーシング 式 1 1 重量：1.2t

運搬距離：0.8km

円形覆工板 式 1 1 重量：2.0t

上水道と下水道の
按分比率　50：50
足場数量：
42/2=21⇒20(m2)



名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量

路 線 延 長 ｍ 19.40

管 体 延 長 ｍ 17.00

管 布 設 工 ＶＵ350 ｍ 17.00

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 ゴム輪受口片受直管 ＳＲＡ350 Ｌ＝4,000 本 2

〃 プレーンエンド直管 ＰＥ350 Ｌ＝4,000 本 3 　　9.00/4.00=2.25本

マ ン ホ ー ル 継 手 可とう継手 φ350 個 6

土 工 掘　削　工 0.28m3バックホウ ｍ3 16.3

〃 砂　基　礎 タンパー転圧 ｍ3 1.28

〃 砂　中　詰 〃 ｍ3 4.10

〃 埋　戻　工 0.28m3バックホウ ｍ3 8.3
0.28m3バックホウ

〃 残土処分工 ダンプトラック4ｔ積 ｍ3 7.1

内径350粍(VU)　管布設工集計表

備 考



その1

名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量

路 線 延 長 ｍ 107.24  106.60+0.64

管 体 延 長 ｍ 107.95

管 布 設 工 DIP-GX２00 ｍ 107.95

ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 GX 形 GX形直管 S種 DIP-GXφ200 Ｌ＝5,000 本 8

〃 GX形直管(切管用) 1種 DIP-GXφ200 Ｌ＝5,000 本 14

〃 GX形片受曲管 DIP-GXφ200×90° 個 1

〃 GX形片受曲管 DIP-GXφ200×45° 個 9

〃 GX形片受曲管 DIP-GXφ200×22 1/2° 個 2

〃 GX形片受曲管 DIP-GXφ200×11 1/4° 個 2

〃 GX形片受曲管 DIP-GXφ200×5 5/8° 個 2

〃 GX形継ぎ輪 DIP-GXφ200 個 2

〃 GX形両受短管 DIP-GXφ200 個 6

〃 GX形二受T字管 φ200×φ200 個 1

〃 GX形帽 φ200 個 1

〃 ライナ φ200 個 9

支 持 金 具 個 10 ※橋梁数量で計上

U ボ ル ト 個 10 〃

管 防 護 工 敷鉄板 ｍ 38.2

内径200粍(GX)　管布設工集計表

備 考



その２

名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量

継 手 接 合 直 線 φ200 口 数 22

〃 異 形 管 φ200 口 数 35

〃 溝 切 加 工 φ200 口 数 23

管 切 断 工 GX形 φ200 口 数 23

土 工 掘　削　工 0.28m3バックホウ m3 31.0

〃 砂　中　詰 タンパー転圧 m3 11.10

〃 埋　戻　工 0.28m3バックホウ m3 17.3
0.28m3バックホウ

〃 残土処分工 ダンプトラック4ｔ積 m3 11.8

内径200粍(GX)　管布設工集計表

備 考



その1

名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量

路 線 延 長 ｍ 45.88

管 体 延 長 ｍ 46.52

管 布 設 工 PEφ75 ｍ 46.52

ポ リ エ チ レ ン 管 片受直管 PE-SEφ75 L=5,000 本 9 4+5

〃 曲管 PE-90BSφ75 個 1

〃 曲管 PE-45BSφ75 個 5

〃 曲管 PE-22BSφ75 個 2

〃 曲管 PE-11BSφ75 個 2

〃 カラー PE-Dφ75 個 3

〃 フランジ短管 PE-Fφ75 個 1

〃 キャップ PE-Cφ75 個 1

〃 フランジ付分岐管 φ75×φ75 個 1

ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 K形短管1号 DIP-K形φ75 個 2

継 手 接 合 融着接合 φ75 1口数 19

〃 〃 φ75 2口数 3

〃 フランジ継手 φ75 口数 2

〃 メカニカル継手 φ75 口数 2

内径75粍(PE)　管布設工集計表

備 考



その２

名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量

管 切 断 工 ポリエチレン管 φ75 口数 8

管 防 護 工 さや管SPφ150 ｍ 10.3

敷鉄板 ｍ 9.70

土 工 掘　削　工 0.28m3バックホウ m3 23.0

〃 砂　基　礎 タンパー転圧 m3 2.53

〃 砂　中　詰 〃 m3 4.43

〃 埋　戻　工 0.28m3バックホウ m3 15.8
0.28m3バックホウ

〃 残土処分工 ダンプトラック4ｔ積 m3 5.5

内径75粍(PE)　管布設工集計表

備 考



4 箇所

名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量

人 孔 鉄 蓋 内径600mm，受枠共 T-14 H=110mm 組 4

調 整 金 具 H=25mm 組 2

〃 H=45mm 組 2

調 整 リ ン グ 内径600mm H=50mm 個 3

〃 〃 H=100mm 個 1

斜 壁 ブ ロ ッ ク 内径600/670mm H=150mm 個 3

〃 内径600/900mm H=600mm 個 1

直 壁 ブ ロ ッ ク 内径900mm H=300mm 個 1

躯 体 ブ ロ ッ ク 内径900mm H=900mm 個 3

〃 内径900mm H=1800mm 個 1

底 版 H=130mm 個 4
割込人孔用馬蹄削孔工

削 孔 費 VUφ350 箇所 1   流出管VU350も馬蹄削孔

〃 VUφ350 箇所 2

〃 PEφ75 箇所 2

組 立 マ ン ホ ー ル 設 置 工 3.0m以下 箇所 4

１号組立マンホール設置工　集計表

備 考



1 箇所

名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量

保 護 鉄 蓋 内径300mm（沈下防止板含む） T-14 H=150mm 組 1

密 閉 内 蓋 φ300用 個 1
プレーンエンド直管

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 （　立　管　） PE300 L=4,000 本

イ ン バ ー ト 150-300 KDR H=1,000 個 1

塩 ビ 製 小 型 人 孔 設 置 工 2.0m未満 箇所 1

塩ビ製マンホール設置工（本管150mm）　集計表

備 考



1 箇所

名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量
本管径350mm

外 副 管 設 置 工 副管径200mm 箇所 1

副 管 用 90 度 支 管 VSφ350-200 個 1

接 着 受 口 カ ラ ー WTBφ200 個 1

プ レ ー ン エ ン ド 直 管 VUφ200×4000 本 0.3

副 管 用 90 度 曲 管 90STφ200 個 1

コ ン ク リ ー ト 18N/mm2 ｍ3 0.5

同 上 型 枠 ｍ2 3.3

砕 石 基 礎 RC-40,t=20cm ｍ2 0.3

副管設置工　集計表

備 考



名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単位 合 計

舗 装 切 断 工 アスファルト t=20cm迄 ｍ 32.64 32.64

舗 装 版 取 壊 工 アスファルト 0.28m3バックホウ t=4cm m2 17.2 17.2

Ａ ｓ ガ ラ 処 分 工 アスファルト m3 0.89 0.9

仮 舗 装 工 再生密粒度As(20) t=3cm m2 6.4 6.4

路 盤 工 再生切込砕石 RC-30 t=12cm m2 6.4 6.4

舗 装 の た め の 掘 削 m3 0.1 0.1

不 陸 整 正 m2 7.7 7.7

表 層 工 再生密粒度As(20) 車道1.4m未満 t=5cm m2 14.1 14.1

舗装取壊復旧工　集計表
数　　　　量

As-4-10



名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量

K127c 路 線 盛 土 ｍ3 3.4

マンホールポンプ管理用立坑 鋼管ケーシング φ2500 箇所 1

鋼管ケーシング設置工 ｍ 1.500 1206 kg/m

路面覆工設置工 円形覆工板 φ2500用 枚 1 1970 kg/枚
吊足場 足場形状は想定

足 場 工 設置工 タイプE　朝顔 掛ｍ2 42.0 設置費用は上水と按分のこと
吊足場 足場形状は想定

撤去工 タイプE　朝顔 掛ｍ2 42.0 撤去費用は上水と按分のこと

付帯工　集計表

備 考

※上水道と下水道の按分比率 50：50

各足場数量：42/2=21⇒20(m2)



数 量 集 計 表

1-8



名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量

路 線 延 長 ｍ 19.40

管 体 延 長 ｍ 17.00

管 布 設 工 ＶＵ350 ｍ 17.00

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 ゴム輪受口片受直管 ＳＲＡ350 Ｌ＝4,000 本 2

〃 プレーンエンド直管 ＰＥ350 Ｌ＝4,000 本 3 　　9.00/4.00=2.25本

マ ン ホ ー ル 継 手 可とう継手 φ350 個 6

土 工 掘　削　工 0.28m3バックホウ ｍ3 16.3

〃 砂　基　礎 タンパー転圧 ｍ3 1.28

〃 砂　中　詰 〃 ｍ3 4.10

〃 埋　戻　工 0.28m3バックホウ ｍ3 8.3
0.28m3バックホウ

〃 残土処分工 ダンプトラック4ｔ積 ｍ3 7.1

内径350粍(VU)　管布設工集計表

備 考

1
-
9



その1

名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量

路 線 延 長 ｍ 107.24  106.60+0.64

管 体 延 長 ｍ 107.95

管 布 設 工 DIP-GX２00 ｍ 107.95

ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 GX 形 GX形直管 S種 DIP-GXφ200 Ｌ＝5,000 本 8

〃 GX形直管(切管用) 1種 DIP-GXφ200 Ｌ＝5,000 本 14

〃 GX形片受曲管 DIP-GXφ200×90° 個 1

〃 GX形片受曲管 DIP-GXφ200×45° 個 9

〃 GX形片受曲管 DIP-GXφ200×22 1/2° 個 2

〃 GX形片受曲管 DIP-GXφ200×11 1/4° 個 2

〃 GX形片受曲管 DIP-GXφ200×5 5/8° 個 2

〃 GX形継ぎ輪 DIP-GXφ200 個 2

〃 GX形両受短管 DIP-GXφ200 個 6

〃 GX形二受T字管 φ200×φ200 個 1

〃 GX形帽 φ200 個 1

〃 ライナ φ200 個 9

支 持 金 具 個 10 ※橋梁数量で計上

U ボ ル ト 個 10 〃

管 防 護 工 敷鉄板 ｍ 38.2

内径200粍(GX)　管布設工集計表

備 考

1
-
1
0



その２

名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量

継 手 接 合 直 線 φ200 口 数 22

〃 異 形 管 φ200 口 数 35

〃 溝 切 加 工 φ200 口 数 23

管 切 断 工 GX形 φ200 口 数 23

土 工 掘　削　工 0.28m3バックホウ m3 31.0

〃 砂　中　詰 タンパー転圧 m3 11.10

〃 埋　戻　工 0.28m3バックホウ m3 17.3
0.28m3バックホウ

〃 残土処分工 ダンプトラック4ｔ積 m3 11.8

内径200粍(GX)　管布設工集計表

備 考

1
-
1
1



その1

名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量

路 線 延 長 ｍ 45.88

管 体 延 長 ｍ 46.52

管 布 設 工 PEφ75 ｍ 46.52

ポ リ エ チ レ ン 管 片受直管 PE-SEφ75 L=5,000 本 9 4+5

〃 曲管 PE-90BSφ75 個 1

〃 曲管 PE-45BSφ75 個 5

〃 曲管 PE-22BSφ75 個 2

〃 曲管 PE-11BSφ75 個 2

〃 カラー PE-Dφ75 個 3

〃 フランジ短管 PE-Fφ75 個 1

〃 キャップ PE-Cφ75 個 1

〃 フランジ付分岐管 φ75×φ75 個 1

ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 K形短管1号 DIP-K形φ75 個 2

継 手 接 合 融着接合 φ75 1口数 19

〃 〃 φ75 2口数 3

〃 フランジ継手 φ75 口数 2

〃 メカニカル継手 φ75 口数 2

内径75粍(PE)　管布設工集計表

備 考

1
-
1
2



その２

名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量

管 切 断 工 ポリエチレン管 φ75 口数 8

管 防 護 工 さや管SPφ150 ｍ 10.3

敷鉄板 ｍ 9.70

土 工 掘　削　工 0.28m3バックホウ m3 23.0

〃 砂　基　礎 タンパー転圧 m3 2.53

〃 砂　中　詰 〃 m3 4.43

〃 埋　戻　工 0.28m3バックホウ m3 15.8
0.28m3バックホウ

〃 残土処分工 ダンプトラック4ｔ積 m3 5.5

内径75粍(PE)　管布設工集計表

備 考

1
-
1
3



4 箇所

名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量

人 孔 鉄 蓋 内径600mm，受枠共 T-14 H=110mm 組 4

調 整 金 具 H=25mm 組 2

〃 H=45mm 組 2

調 整 リ ン グ 内径600mm H=50mm 個 3

〃 〃 H=100mm 個 1

斜 壁 ブ ロ ッ ク 内径600/670mm H=150mm 個 3

〃 内径600/900mm H=600mm 個 1

直 壁 ブ ロ ッ ク 内径900mm H=300mm 個 1

躯 体 ブ ロ ッ ク 内径900mm H=900mm 個 3

〃 内径900mm H=1800mm 個 1

底 版 H=130mm 個 4
割込人孔用馬蹄削孔工

削 孔 費 VUφ350 箇所 1   流出管VU350も馬蹄削孔

〃 VUφ350 箇所 2

〃 PEφ75 箇所 2

組 立 マ ン ホ ー ル 設 置 工 3.0m以下 箇所 4

１号組立マンホール設置工　集計表

備 考

1
-
1
4



1 箇所

名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量

保 護 鉄 蓋 内径300mm（沈下防止板含む） T-14 H=150mm 組 1

密 閉 内 蓋 φ300用 個 1
プレーンエンド直管

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 （　立　管　） PE300 L=4,000 本

イ ン バ ー ト 150-300 KDR H=1,000 個 1

塩 ビ 製 小 型 人 孔 設 置 工 2.0m未満 箇所 1

塩ビ製マンホール設置工（本管150mm）　集計表

備 考

1
-
1
5



1 箇所

名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量
本管径350mm

外 副 管 設 置 工 副管径200mm 箇所 1

副 管 用 90 度 支 管 VSφ350-200 個 1

接 着 受 口 カ ラ ー WTBφ200 個 1

プ レ ー ン エ ン ド 直 管 VUφ200×4000 本 0.3

副 管 用 90 度 曲 管 90STφ200 個 1

コ ン ク リ ー ト 18N/mm2 ｍ3 0.5

同 上 型 枠 ｍ2 3.3

砕 石 基 礎 RC-40,t=20cm ｍ2 0.3

副管設置工　集計表

備 考

1
-
1
6



名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単位 合 計

舗 装 切 断 工 アスファルト t=20cm迄 ｍ 32.64 32.64

舗 装 版 取 壊 工 アスファルト 0.28m3バックホウ t=4cm m2 17.2 17.2

Ａ ｓ ガ ラ 処 分 工 アスファルト m3 0.89 0.9

仮 舗 装 工 再生密粒度As t=3cm m2 6.4 6.4

路 盤 工 再生切込砕石 RC-30 t=12cm m2 6.4 6.4

舗 装 の た め の 掘 削 m3 0.1 0.1

不 陸 整 正 m2 7.7 7.7

表 層 工 再生密粒度As 車道1.4m未満 t=5cm m2 14.1 14.1

舗装取壊復旧工　集計表
数　　　　量

As-4-10

1
-
1
7



名 称 種 別 細 別 形 状 寸 法 単 位 数 量

K127c 路 線 盛 土 ｍ3 3.4

マンホールポンプ管理用立坑 鋼管ケーシング φ2500 箇所 1

鋼管ケーシング設置工 ｍ 1.500 1206 kg/m

路面覆工設置工 円形覆工板 φ2500用 枚 1 1970 kg/枚
吊足場 足場形状は想定

足 場 工 設置工 タイプB　朝顔 掛ｍ2 42.0 設置費用は上水と按分のこと
吊足場 足場形状は想定

撤去工 タイプB　朝顔 掛ｍ2 42.0 撤去費用は上水と按分のこと

付帯工　集計表

備 考

1
-
1
8



管　布　設　工

1-19



管　布　設　工　(VUφ350)

1-20



VU350

ゴム輪受口 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ
路線番号 人孔番号 人孔種別 区間距離 減　長 管体延長 片受直管 副管用継手 大曲Y 自在継手 直管 可とう継手

L L' L-L'=l SRA L=4.0 MRL LT SR-V PE

(m) (m) (m) (本) (本) (個) (個) (m) (個)

25b No.1 1号 0.40 1
K127a No.1 1号 3.50 0.40 2.70 2.70 1

No.1 1号 0.40 1
K127a No.2 1号 7.80 0.40 7.00 1 3.00 1

No.2 1号 0.40 1
K127a No.3 1号 8.10 0.40 7.30 1 3.30 1

合　計 19.40 2.40 17.00 2 9.00 6

本管材料　計算表

1
-
2
1



VU350

平　均 掘削幅 舗装構成
路線番号 人孔番号 区間距離 減 長 基礎延長 掘削深 掘削深 B2:上幅 Z1:表層 舗装版掘削 土砂掘削 砂基礎 砂中詰 ﾀﾝﾊﾟ転圧 残土処分 摘　要

L L' L" h h' B1:下幅 Z2:全厚 A1=B･L A=B･(h'-Z1)･L S1=B･0.1･L" S2=(B･(D+0.1)-Q)･L" U=B･(h'-Z-(D+0.2))･L D=A-U/0.9

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

25b No.1 0.40 1.06
K127a No.1 3.50 0.40 2.70 1.07 1.07 0.75 2.81 0.20 0.65 1.37 1.29 0.28m3BH

No.1 0.40 1.05
K127a No.2 7.80 0.40 7.00 1.15 1.10 0.75 6.44 0.53 1.69 3.22 2.86 0.28m3BH

No.2 0.40 1.17
K127a No.3 8.10 0.40 7.30 1.15 1.16 0.75 7.05 0.55 1.76 3.71 2.93 0.28m3BH

合　計 19.40 2.40 17.00 16.30 1.28 4.10 8.30 7.08
※No.1+1.20～No.2はDIP200と同時施工 控除量Ｑ＝π/4×Ｄ2

掘削工

土　工　計算表
埋戻工

1
-
2
2



管　布　設　工　(DIP-GXφ200)

1-23



DIP-GXφ200mm　材料
布設工

延　長 直管 異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ 溝切加工

仮設 仮設 DIP-GX 口数 口数 口数 口数

管割図 管割図 φ φ φ φ φ

(1) (2) 200 200 200 200 200

DIP-GX
GX形直管 S種 φ200×5,000 本 5.000 3 5 8 40.00 8

DIP-GX 切管調書 切管調書

GX形直管(切管用) 1種 φ200×5,000 本 5.000 14 58.10 14 23

DIP-GX
GX形片受曲管 φ200×90° 個 0.750 1 1 0.75 1

DIP-GX
GX形片受曲管 φ200×45° 個 0.530 6 3 9 4.77 9

DIP-GX
GX形片受曲管 φ200×22 1/2° 個 0.450 2 2 0.90 2

DIP-GX
GX形片受曲管 φ200×11 1/4° 個 0.410 2 2 0.82 2

DIP-GX
GX形片受曲管 φ200×5 5/8° 個 0.410 2 2 0.82 2

GX形継ぎ輪 φ200 個 0.25 2 2 0.50 4

GX形両受短管 φ200 個 0.02 4 2 6 0.12 12

0.17

GX形二受T字管 φ200×φ200 個 0.64 1 1 0.81 3

Pリンク φ200 組 0.22 －

Gリンク φ200 組 － －

ライナ 個 0.04 3 6 9 0.36

帽 個 － 1 1

支持金具 個 － 10 10

Uボルト 個 － 10 10

管防護工 敷鉄板 ｍ 14.70 23.50 38.2

－

－

計 107.95 22 35 23

図面別数量 設計
計上
数量

継手工

名     称 形状・寸法 単位 管長

1
-
2
4



DIP-GX φ200　切管調書

切断

(口)

16

合計 GＸ形直管（切管用） 14 本 58.100 11.900 23

14
4.490 0.510 2

15

2.070
| |

2.420

12
4.350 0.650 1

13
4.190 0.810 2

10
4.580 0.420 2

11
4.760 0.240 2

|

0.900
| |

3.680

3.000 2.000 1

9
3.000 2.000 1

6
3.000 2.000 1

7
3.000 2.000 1

8

3.000
|

|
3.000

3.000
|

0.190 2

5
4.540 0.460 2

4 |
4.810

|
1.8103.000

3.000
| |

1.540

4.790 0.210 2

4.860 0.140 2

2
4.730 0.270

|3
3.000

|
1.790

長 さ 残 管

1 |

2

本数 切 管 組 み 合 わ せ

1.090
|

3.770

|
3.230

|
1.500

3.000
|

2.510
|

2.250

4.350
|

3.330
| |

0.860

1
-
2
5



GX200

平　均 掘削幅 舗装構成
路線番号 人孔番号 区間距離 減 長 基礎延長 掘削深 掘削深 B2:上幅 Z1:表層 舗装版掘削 土砂掘削 砂基礎 砂中詰 ﾀﾝﾊﾟ転圧 残土処分 摘　要

L L' L" h h' B1:下幅 Z2:全厚 A1=B･L A=B･(h'-Z1)･L S1=B･0.1･L" S2=(B･0.300-Q)･L" U=B･(h'-Z-0.275)･L D=A-U/0.9

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

K127a NO.3 0.40 0.80
K127c IP.6 10.00 9.60 0.80 0.80 0.55 4.40 1.28 2.75 1.34 0.28m3BH

IP.6 0.80
K127c IP.5+32.10 14.65 14.65 0.80 0.80 0.55 6.45 1.96 4.03 1.97 0.28m3BH

IP.5+32.10 0.80
K127c IP.5+30.45 1.65 1.65 0.80 0.80 0.55 0.73 0.22 0.45 0.23 0.28m3BH

IP.5+1.55 1.07
K127c IP.5 1.55 1.55 1.07 1.07 0.60 1.00 0.23 0.72 0.20 0.28m3BH

IP.5 1.07
K127c IP.4 3.35 3.35 1.07 1.07 0.60 2.15 0.50 1.55 0.43 0.28m3BH

IP.4 1.07
K127c IP.3 3.40 3.40 0.80 0.94 0.60 1.92 0.51 1.31 0.46 0.28m3BH

IP.3 0.80
K127c IP.2+16.40 4.80 4.80 0.80 0.80 0.60 2.30 0.71 1.44 0.70 0.28m3BH

IP.2+16.40 0.80
K127c IP.2+4.20 12.20 12.20 0.81 0.81 0.60 5.93 1.81 3.73 1.79 0.28m3BH

IP.2+4.20 0.81
K127c IP.2 4.20 4.20 0.20 0.51 0.60 1.29 0.62 0.53 0.70 0.28m3BH

IP.2 0.20
K127c IP.1 18.50 18.50 0.48 0.34 0.60 3.77 2.75 0.44 3.28 0.28m3BH

IP.1 0.48
K127c IP.1-2.60 2.60 2.60 0.37 0.43 0.60 0.67 0.39 0.20 0.45 0.28m3BH

IP.1-2.60 0.37 0.04
K127c IP.1-3.40 0.80 0.80 1.20 0.79 0.60 0.20 0.36 0.12 0.14 0.20 0.28m3BH

合　計 77.70 0.40 77.30 30.97 11.10 17.29 11.75
控除量Ｑ＝π/4×Ｄ2

埋戻工掘削工

土　工　計算表

1
-
2
6



管　布　設　工　(PEφ75)

1-27



PEφ75mm　材料

布設工

延　長 フランジ メカニカル

仮設 仮設 PE 1口数 2口数 口数 口数

管割図 管割図 φ φ φ φ φ

(3) (4) 75 75 75 75 75

PE-SE
片受直管 φ75×5,000 本 5.000 2 2 4 20.00 4

PE-SE 切管調書 切管調書

片受直管(切管用) φ75×5,000 本 5.000 5 19.99 5

PE-90BS
曲管 φ75×90° 個 0.800 1 1 0.80 1

PE-45BS
曲管 φ75×45° 個 0.520 2 3 5 2.60 5

PE-22BS
曲管 φ75×22 1/2° 個 0.420 2 2 0.84 2

PE-11BS
曲管 φ75×11 1/4° 個 0.380 1 1 2 0.76 2

PE-D
カラー φ75 個 － 1 2 3 3

PE-F
フランジ短管 φ75 個 0.23 1 1 0.23 1

PE-C
キャップ φ75 個 － 1 1

0.26

フランジ付分岐管 φ75×φ75 個 0.80 1 1 1.06 1

K形短管1号 φ75 個 0.12 1 1 2 0.24 2

－

－

－

－

管防護工 さや管 SPφ150 ｍ 5.7 4.6 10.3

敷鉄板 ｍ 9.70 9.7

－

－

計 46.52 19 3 2 2

図面別数量 設計
計上
数量

継手工

名     称 形状・寸法 単位 管長
融着接合

1
-
2
8



PEφ75　切管調書

切断

(口)

0.870

長 さ 残 管

1
2.310

1

1.410
|

本数 切 管 組 み 合 わ せ

|
1.420

|

4.840 0.160 1

4.600 0.400 3

2
1.410 3.590

|

3 |
4.840

0.540 1

5
4.680 0.320 2

4
4.460

3.390
|

4.460
|

|
1.290

9

6

7

8

12

13

10

11

合計 PE直管（切管用） 5 本 19.990 5.010 8

14

1
-
2
9



PEφ75

平　均 掘削幅 舗装構成
路線番号 人孔番号 区間距離 減 長 基礎延長 掘削深 掘削深 B2:上幅 Z1:表層 舗装版掘削 土砂掘削 砂基礎 砂中詰 ﾀﾝﾊﾟ転圧 残土処分 摘　要

L L' L" h h' B1:下幅 Z2:全厚 A1=B･L A=B･(h'-Z1)･L S1=B･0.1･L" S2=(B･0.175-Q)･L" U=B･(h'-Z-0.275)･L D=A-U/0.9

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

25b No.1 0.40 0.78 (0.70) 施工基面現況GL

K20kca2-2 IP.1 4.00 3.60 0.74 0.76 0.55 1.90 0.20 0.35 1.27 0.49 0.28m3BH

IP.1 0.74 (0.68) 施工基面現況GL

K20kca2-2 IP.2 5.30 5.30 0.59 0.67 0.55 2.19 0.30 0.52 1.35 0.69 0.28m3BH

IP.2 0.59 (0.68) 施工基面現況GL

K20kca2-2 IP.3 12.40 12.40 0.74 0.67 0.55 5.13 0.69 1.22 3.16 1.62 0.28m3BH

IP.3 0.74 (0.71) 施工基面現況GL

K20kca2-2 IP.4 1.60 1.60 0.81 0.78 0.55 0.78 0.09 0.16 0.53 0.19 0.28m3BH

IP.4 0.81 (0.73) 施工基面現況GL

K20kca2-2 IP.5 5.50 5.50 0.98 0.90 0.55 3.17 0.31 0.54 2.29 0.63 0.28m3BH

K127a No.3 0.78 (0.71) 施工基面計画GL

K127b No.3+7.97 7.97 7.97 0.78 0.78 0.55 3.90 0.45 0.78 2.64 0.97 0.28m3BH

No.3+7.97 0.78 (0.83) 施工基面計画GL

K127b No.3+9.25 1.28 1.28 2.06 1.42 0.55 1.26 0.07 0.13 1.05 0.09 0.28m3BH

No.3+9.25 0.96 (0.74) 施工基面現況GL

K127b IP.1 0.45 0.45 0.96 0.96 0.55 0.28 0.03 0.04 0.21 0.05 0.28m3BH

IP.1 0.96 (0.74) 施工基面現況GL

K127b IP.2 7.00 7.00 0.98 0.97 0.55 4.39 0.39 0.69 3.28 0.75 0.28m3BH

合　計 45.50 0.40 45.10 23.00 2.53 4.43 15.78 5.48
控除量Ｑ＝π/4×Ｄ2

法勾配 1:0.1

埋戻工掘削工

土　工　計算表

1
-
3
0



マ ン ホ ー ル 設 置 工
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１号組立マンホール設置工
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人孔鉄蓋

路線番号 人孔番号 人孔深 管径 管 底 高 管径 管 底 高 落差
角
度 管径 落差 調整高 底版 T-25 T-14 T-8

 60  90  120  150  180  30  60  90  120  150  180 15  30 45 60  5  10  15  25  45 110

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (組) (組) (組) (組) (組)

PE75 199,865 297

[割込] VU350 199,583 15

25b No.1 1,072 VU350 199,568 32 1 1 1 1 1 1

VU350 199,610 20

K127a No.1 1,050 VU350 199,590 10 1 1 1 1 1 1

VU350 201,334 1,708 VU200 1,708

K127a No.2 2,774 VU350 199,626 34 1 1 1 1 1 1 1

PE75 201,725 375

K127a No.3 1,050 VU350 201,350 10 1 1 1 1 1 1

合　計 5,946 4 3 1 1 3 1 3 1 2 2 4

調整リング 調整金具

１号組立マンホール　計算表
流出管 流入管 副管

躯　　　体 直　　　壁 斜　　　壁

1
-
3
3



塩ビ製マンホール設置工
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マルチ用 ヤリトリ 塩ビ蓋
路線番号 人孔番号 人孔深 管径 管 底 高 管径 管 底 高 落差

角
度 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 ST 支管 立上管 継手 内蓋 T-14 T-8 T-2

1000 1200 1500 90SVR PE300 20
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) （mm） (個) (個) (組) (組) (組)

VU150 199,561
[割込]

124-e No.3 959 VU150 199,561 1 1 1

合　計 959 1 1 1

硬質塩化ビニル製小型マンホール　計算表 (150-300)
流出管 流入管 15L 30L

マルチインバート
150

防護鉄蓋75L 90L45L

230

60L

1
-
3
5



副 管 設 置 工
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副　管　設　置　工

人 孔 番 号 流　出　管 流　入　管 副　　　管

路線番号 管 径 路線番号 管 径 段 差 副 管 径

No.127a-2 K127a 350 K127a 350 1.708 200

合 計 1.708 1

平 均 1.708 200

防護コン寸法 ［ 幅 ］ 0.550 ｍ

［長さ］ 0.550 ｍ

流 入 管 管 厚 0.010 ｍ

支 管 の 長 さ ［VSのＺ寸法］ 0.160 ｍ

支管の長さに流入管の管厚を加算したもの 0.175 ｍ

曲 管 の 長 さ [90STのＺ寸法］ 0.196 ｍ

曲管の長さに曲管の呼び径の1/2を加算したもの 0.296 ｍ

副管と本管の管底差 0.075 ｍ

本管管底と人孔基礎天端までの寸法 0.300 ｍ

基 礎 厚 0.200 ｍ

流 入 管 径 350 mm

副 管 径 200 mm
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副管設置工数量計算書

１箇所当り数量計算書 1 箇所当り

名 称 種　　　　別 算　　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量

防 護 0.550 × 0.550 × －π/4× 2

コンクリート 18Ｎ/mm2 ×( ＋ ＋ ） ｍ3 0.54

同 上 型 枠 ( ＋ × 2 )× ｍ2 3.30

砕 石 基 礎 工 × ｍ2 0.30

１式当り数量計算書

名 称 種　　　　別 算　　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量

副 管 用

90 ° 支 管 VSφ350-200 個 1

接 着 受 口

カ ラ ー WTBφ200 個 1

プレーンエンド

直 管 VUφ200 ÷ 4.0 本 0.3

副 管 用

90 ° 曲 管 90STφ200 個 1

副管用90°支管
90VS350-200

流入管φ 350

副管φ 200

308

防護コン

副管用90°曲管 3
0
0

90ST200
砕石基礎

550 流出管

0.2161.998

1
7
5

0.160 1.162 0.308

0.550 0.550 1.998

RC-40 t=20cm 0.550 0.550

1.162

2
0
0

1
,
6
3
3

1
,
1
6
2

1
,
7
0
8

1
,
9
9
8

副
管
高

コ
ン
ク
リ
ー
ト
高

2
9
6

7
5
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舗 装 取 壊 復 旧 工
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舗　装　取　壊　復　旧　面　積　計　算　書
舗装構成 As-4-10 ※復旧時 As5-10

カッター 舗装の 路　盤　復　旧 表　　層　　復　　旧 不　陸
路線番号 マンホール番号 区 間 距 離 切断延長 取 壊 幅 面 積 仮 舗 装 取 壊 殻 ための 掘 削 幅 粒調砕石 舗 装 幅 整　正 備 考

t=4cm t=3cm As 掘　削 t=12cm t=5cm 1.4ｍ未満 1.4ｍ以上

No.1 ヤード内のため

K20kca2-2 No.1 +1.20 1.20 2.40 0.70 0.8 0.03 取壊のみ

No.1 +28.20 ヤード内のため

K20kca2-2 No.1 +28.80 0.60 1.20 0.73 0.4 0.02 取壊のみ

25b No.1 ヤード内のため

K127a No.1 +0.90 0.90 1.80 0.75 0.7 0.03 取壊のみ

No.3 +16.30 ヤード内のため

K127b No.3 +16.70 0.40 0.80 0.71 0.3 0.01 取壊のみ

No.3 +105.10 ヤード内のため

K127c No.3 +106.60 1.50 3.00 0.60 0.9 0.04 取壊のみ

NO.1
124-e NO.2 9.72 19.44 1.20 11.7 5.3 0.63 0.1 0.55 5.3 1.20 11.7 6.4

NO.2
124-e NO.3 2.00 4.00 1.20 2.4 1.1 0.13 0.55 1.1 1.20 2.4 1.3

合 計 16.32 32.64 17.2 6.4 0.89 0.1 1.1 6.4 2.4 14.1 7.7

取 壊 版 破 砕
車　　道

1
-
4
0



付 帯 工
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K127c路線盛土工数量計算書

L= ｍ

箇所当り

名 称 種 別 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 数 量

盛 土 1/2 ×( 0.40 ＋ 1.00 )× 0.30 × 16.40 ｍ3 3.4

1

単位

16.40
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マンホールポンプ管理用立坑数量計算書

箇所当り

名 称 種 別 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 数 量

鋼管ケーシング

設 置 工 φ2500 kg/m ｍ 1.50

路 面 覆 工 円形覆工板

設 置 工 φ2500用 kg/枚 枚 1

(鋼管ケーシングφ2500）

1

単位

1206

1970
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L= 28.00 ｍ (橋長)

足場工 W= 1.500 ｍ (足場幅) ※想定 仮設管添架部

吊足場 足場形状は想定

　　　　  設置工 タイプE　朝顔 28.00 × 1.50 ｍ
2 42.00 設置費用は上水と按分のこと

吊足場 足場形状は想定

　　　　　撤去工 タイプE　朝顔 28.00 × 1.50 ｍ
2 42.00 撤去費用は上水と按分のこと

備　考
名　　称 形状寸法 算　　　　　　　　　　　　　式

足場工

項　　　　　　　　目

単位 数量



一級河川江の川水系多治比川浸水対策重点地域

緊急事業に伴う設計業務委託　下流工区（吉田）

仮設 No.3マンホールポンプ場

数　量　計　算　書

（電気設備）

令和８年　月



仮設 設備 ( 1 )

屋外装柱形

No.3ポンプ制御盤 700W×1400H×340D 1 面 （移設）

屋外装柱形

引込開閉器盤 500W×830H×200D 1 面 （移設）

屋外装柱形

保安器箱 200W×320H×120D 1 面 （移設）

仕 様 ・ 形 状 ・ 寸 法 数　量 備　　　　考

機　器　一　覧　表 （1／1）

名　　　　称 仕 様 ・ 形 状 ・ 寸 法 数　量 備　　　　考 名　　　　称



仮設 設備 ( 2 )

数　　量 単位

架橋ポリエチレン絶縁耐熱性
動力ケーブル ポリエチレンシースケーブル 600V CE 3.5mm2-3c 付属材料費率　0.015 9.02 ｍ

　　〃 600V CE 3.5mm2-2c 付属材料費率　0.015 8.58 ｍ

電 線 類 屋内用絶縁電線 IE 3.5mm2 付属材料費率　0.015 8.91 ｍ

電線管類 ポリエチレンライニング鋼管 PE 22 露出 付属材料費率 1.55 19.30 ｍ

　　　〃 PE 28 露出 付属材料費率 1.55 1.43 ｍ

硬質ビニル電線管 HIVE 16 露出 付属材料費率 1.75 1.54 ｍ

　　　〃 HIVE 16 埋設 付属材料費率 0.95 3.74 ｍ

波付硬質合成樹脂管 FEP 30 62.00 ｍ

接地材料 接 地 棒 φ14×1500L 2 本

接地棒リード端子 φ14用 2 個

接地極埋設標示板 140×90×1.0t  (黄銅製) 2 枚

装柱材・その他材料 コンクリート柱 8-19-430kg 1 本

自在バンド IBT-208 CP用 8 個

頁
計　上　数　量

据 付 け 費 総 集 計 表  （1／3）

種　　　別 項　　　　　目 形　 状　 等 摘　　　　　　　　　　　要



仮設 設備 ( 3 )

数　　量 単位

装柱材・その他材料 自在バンド 3BD-HD17 引留用 3 個

低圧用ラック ボルト付 2 個

ポール底板 丸形　 No.1 1 個

足場ボルト CP用 15 本
ポリエチレンクロス

ケーブル埋設シート 150mm×2倍 17.60 ｍ

保 護 管 SGP 150A 5.65 ｍ

複 合 工

 電線管貫通部 モルタル仕上工 厚 20mm 配合1:3 0.06 ｍ２

モルタル充填工 配合1:2 0.002 ｍ３

型 枠 工 0.06 ｍ２

はつり工 無筋Con 0.002 ｍ３

 引込柱基礎 無筋コンクリート工 σ＝18N／mm2 0.7 ｍ３

型 枠 工 4 ｍ２

金ゴテ押え工 - ｍ２

掘 削 工 機械 2 ｍ３

再生砕石 t＝100mm 0.6 ｍ２

埋戻工 発生土 機械 2 ｍ３

据 付 け 費 総 集 計 表  （2／3）

種　　　別 項　　　　　目 形　 状　 等 摘　　　　　　　　　　　要
計　上　数　量

頁



仮設 設備 ( 4 )

数　　量 単位

 土工① 掘 削 工 機械 4 ｍ３

埋戻工 発生土 機械 4 ｍ３

購入土 処理土（ほぐし） 0.2 ｍ３

購入土（地山土量）
土砂等運搬 運搬距離：12.3km 0.2 ｍ３

舗装版切断工 As t＝200mmまで 13 ｍ

舗装版破砕工 As t=50mm 4 ｍ2

 土工② 掘 削 工 機械 8 ｍ３

埋戻工 発生土 機械 8 ｍ３

4tDT（仮置き場まで）
 準備費(土砂運搬処分) 発生土処理 運搬距離：0.5km 0.8 ｍ３

積込（ルーズ） 土砂 0.8 ｍ３

10tDT（受入施設まで） 残土処理工－購入土
残土処理工 運搬距離：11.3km 0.8－0.18＝ 0.62 0.6 ｍ３

4tDT（仮置き場まで）
 準備費（As殻運搬処分） アスファルト殻処理 運搬距離：0.5km 0.2 ｍ３

アスファルト殻積込 0.2 ｍ３

10tDT（受入施設まで）
アスファルト殻運搬 運搬距離：13.8km 0.2 ｍ３

アスファルト殻処分 0.20m3×2.35t／m3 0.5 ton

種　　　別 項　　　　　目 形　 状　 等 摘　　　　　　　　　　　要
計　上　数　量

頁

据 付 け 費 総 集 計 表  （3／3）



仮設 設備 ( 5 )

項　　  目 普通作業員 設備機械工 配　管　工  電　　　工　 技　術　者 技　術　者 技　術　者 はつり工 機械設備据付工
（据付） （単体調整） （組合せ試験）

機器等据付工 3.90 2.08

試 験 工

0.318

1.687

0.090

3.876

0.957 3.535

2.26

合 計 人 工 0.957 2.26 13.406 2.08

設計書計上工 1 2 13 2

電気工事材料
集計表Ａ(1/3)

直 接 労 務 費 集 計 表 （1／1）

電気工事材料
集計表Ａ(2/3)

電気工事材料
集計表Ｃ(2/2)

電気工事材料
集計表Ｂ(1/1)

電気工事材料
集計表Ｃ(1/2)

電気工事材料
集計表Ａ(3/3)



仮設 設備 ( 6 )
 

名　　　　　称 仕　　　　　様 歩　掛　計　算 単 数 備　考
（補正時の端数処理に注意） 位 量 歩　掛 計 歩　掛 計 歩　掛 計 歩　掛 計

装柱形(700W×1400H)
ポンプ制御盤 (現場操作盤 ７ 相当) 面 1 1.20 1.20 2.00 2.00 移設

屋外装柱形(500W×830H)
引込開閉器盤 (現場操作盤 6 相当) 面 1 0.88 0.88 1.90 1.90 移設

2.08 3.90

機 器 等 据 付 工 集 計 表 （1／1）

Ａ Ｂ Ｃ

合　　計

技　術　者 電　　　　工 技術者(単体調整)
Ｄ

設備機械工



仮設 設備
（動力ケーブル用）

材料名
配 線 区 間

サイズ

No. PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP
引込開閉器盤

1 引込点3φ (200V) 0.5 5.4
引込開閉器盤

2 引込点1φ (100V) 0.5 5.0

3 引込開閉器盤 (200V) 1.0 1.3

4 　　〃 (100V) 1.0 1.3

1.5 6.7 1.5 6.3

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Ａ 1.65 7.37 1.65 6.93

Ｂ 9.02 → 9.02 8.58 → 8.58

Ｃ 0.016 0.025 0.021 0.018 0.013 0.020 0.017 0.015

Ｄ 0.026 0.154 0.021 0.117 0.318 人

Ｅ

Ｆ 人

( 7 )

計

電 工 計

自 至

計

設 計 数 量

小　計

補完率

　　　　Ａ×Ｅ
単 位　人 工

電工単位歩掛
　　　　Ａ×Ｃ
電 工　人 工

単 位 歩 掛

No.3ポンプ制御盤

No.3ポンプ制御盤

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ａ（1／3）

備　　考

600V CE 600V CE

3.5mm2-2C3.5mm2-3C



仮設 設備
（制御ケーブル用）

材料名
配 線 区 間

サイズ

No. PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP
No.3 １号汚水ポンプ

6 ポンプ制御盤 (H.H) 0.5 18.8
２号汚水ポンプ

7 　　〃 (H.H) 0.5 18.8

8 H.H １号汚水ポンプ 3.6 5.0

9 　〃 ２号汚水ポンプ 3.6 5.0
投込式水位計

10 No.3ポンプ制御盤 (H.H) 0.5 18.8

11 H.H 投込式水位計 3.6 5.0

12 No.3ポンプ制御盤 (H.H) 0.5 18.8

13 H.H 2.6 5.0

Ａ 8.2 47.6 4.10 23.8 3.1 23.8

Ｂ

Ｃ 0.013 0.020 0.017 0.015 0.017 0.026 0.022 0.019 0.012 0.018 0.015 0.013

Ｄ 0.106 0.714 0.069 0.452 0.037 0.309 1.687 人

Ｅ

Ｆ 人

( 8 )

計

電 工 計

備　　考

（付属ケーブル）

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ａ（2／3）

フロートスイッチ付属ケーブル

（付属ケーブル） （付属ケーブル）

動力用付属ケーブル

（歩掛、CVV 1.25mm2-2C相当）（歩掛、CV 3.5mm2-2C相当）

投込式水位計付属ケーブル

（歩掛、CVV 2mm2-4C相当）

自 至

電工単位歩掛
　　　　Ａ×Ｃ

計

フロートスイッチ

フロートスイッチ

単 位　人 工

電 工　人 工

単 位 歩 掛
　　　　Ａ×Ｅ

設 計 数 量



仮設 設備
（その他ケーブル用）

材料名
配 線 区 間

サイズ

No. PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP
No.3

3 引込開閉器盤 ポンプ制御盤 1.0 1.3
No.3 0.7+1.4=

14 ポンプ制御盤 ＥＤ 0.5 2.1
0.7+2=

15 　　〃 ＥＣ（TEL） 0.5 2.7

2.0 6.1

1.1 1.1 1.1 1.1

Ａ 2.20 6.71

Ｂ 8.91 → 8.91

Ｃ 0.008 0.013 0.011 0.011

Ｄ 0.017 0.073 0.090 人

Ｅ

Ｆ 人

計

備　　考

( 9 )

電 工 計

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ａ（3／3）

自 至

補完率

IE

3.5mm2

単 位 歩 掛

小　計

単 位　人 工
　　　　Ａ×Ｅ

電工単位歩掛

電 工　人 工
　　　　Ａ×Ｃ

計

設 計 数 量



仮設 設備
（電線管用）

材料名

   配 線 区 間 サイズ

No. 至 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋設 露出 埋込 露出
引込開閉器盤

1 引込点3φ (200V) 5.4
引込開閉器盤

2 引込点1φ (100V) 5.0
No.3ポンプ制御盤

3 引込開閉器盤 (200V) 1.3
No.3ポンプ制御盤

4 　　〃 (100V) 1.3

5 NTT No.3ポンプ制御盤 5.8
No.3 １号汚水ポンプ

6 ポンプ制御盤 （H.H）
２号汚水ポンプ

7 　　〃 （H.H）
投込式水位計

10 　　〃 （H.H）

14 　　〃 ＥＤ 1.4 0.7

15 　　〃 ＥＣ（TEL） 2.0 0.7

小　計 3.4 1.4 17.5 1.3

補完率 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Ａ 　　　 計 3.74 1.54 19.25 1.43

Ｂ 　設 計 数 量 3.74 1.54 19.3 1.43

Ｃ   電工単位歩掛 0.044 0.052 0.080 0.096 0.100 0.120
　　　　Ａ×Ｃ

Ｄ   電 工　人 工 0.164 0.080 1.848 0.171 3.876 人

Ｅ   単 位 歩 掛
　　　　Ａ×Ｅ

Ｆ   単 位　人 工 人

( 10 )

4030

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ｂ（1／1）

62.04

62.0

1.613

計

　電　工　計

自

22 28

ＶＥ ＰＥ

備　　考
16 30

ＦＥＰ

0.026

18.8

18.8

1.1

18.8

56.4



仮設 設備 ( 11 )
{ケーブル以外用（その他材料）}

コンクリート 接地棒用 (流用)
柱 埋設シート 自在バンド 自在バンド 足場ボルト 埋設表示標 接地棒 リード端子 保安器箱

(引留用) (CP用) 200W×320H
8-19-430kg 150mm×2倍 3BD-HD-17 IBT-208 CP用 黄銅製 φ14×1500L φ14 ×120D

本 ｍ 個 個 本 枚 本 個 個

アイソメより 1 17.6 3 8 15 2 2 2 1

Ａ 　　　　　　　計 1 17.6 3 8 15 2 2 2 1

Ｂ       設 　計 　数　 量 1 17.6 3 8 15 2 2 2 1

Ｃ       電 工 単 位 歩 掛 1.74 0.004 0.51 0.18 0.345    電 　工　 計
     　        Ａ×Ｃ

Ｄ       電 工　　人 工 1.74 0.07 1.02 0.36 0.345 3.535 　 人

Ｅ       普 通 作 業 員 歩 掛 0.957
　　　　　　　 Ａ×Ｅ

Ｆ       普通作業員 　人 工 0.957 0.957 　 人
(営繕） (営繕）

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ｃ（1／2）

種　　　　　類

サ　　イ　　ズ

普通作業員計



仮設 設備 ( 12 )
{ケーブル以外用（その他材料）}

（ボルト付）
低圧用ラック ポール底板 保護管

丸形 SGP
No.1 150A

個 個 ｍ

アイソメより 2 1 5.65

Ａ 　　　　　　　計 2 1 5.65

Ｂ       設 　計 　数　 量 2 1 5.65

Ｃ       電 工 単 位 歩 掛    電 　工　 計
     　        Ａ×Ｃ

Ｄ       電 工　　人 工 　 人

Ｅ 配 管 工 単 位 歩 掛 0.4
　　　　　　　 Ａ×Ｅ

Ｆ 　　 配 管 工　人 工 2.26 2.26 　 人

配 管 工 計

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ｃ（2／2）

種　　　　　類

サ　　イ　　ズ



仮設 設備 ( 13 )

ｱｲｿﾒ

No. 1

引込点3φ～ 0.5 0.5

引込開閉器盤(200V)

1 電 露出 0.4 5.0 PE22 5.4 5.4

 600V CE 3.5mm2-3C 線 埋設

 PE22 管 FEP

引込点1φ～ 0.5 0.5

引込開閉器盤(100V)

2 電 露出 5.0 PE22 5.0 5.0

 600V CE 3.5mm2-2C 線 埋設

 PE22 管 FEP

引込開閉器盤～ 0.5 0.5 1.0

No.3ポンプ制御盤(200V)

3  600V CE 3.5mm2-3C 電 露出 1.3 PE28 1.3 1.3

 IE 3.5mm2 線 埋設

 PE28 管 FEP

引込開閉器盤～ 0.5 0.5 1.0

No.3ポンプ制御盤(100V)

4 電 露出 1.3 PE22 1.3 1.3

 600V CE 3.5mm2-2C 線 埋設

 PE22 管 FEP

NTT～

No.3ポンプ制御盤

5 電 露出 3.1 2.7 5.8

 　Ｃ 線 埋設

 PE22 管 FEP

電 気 材 料 一 次 拾 出 表 Ａ（1／3）

No. 種　　　　別
布  設

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ラック

計
方　法

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック



仮設 設備 ( 14 )

ｱｲｿﾒ

No. 1

No.3ポンプ制御盤～ 0.5 0.5

１号汚水ポンプ(H.H)

6  動力用付属ｹｰﾌﾞﾙ(1) 電 露出

 (600V CV 3.5mm2-2C相当) 線 埋設

 FEP30 管 FEP 1.2 1.6 9.5 5.65 0.85 FEP30 18.8 18.8

No.3ポンプ制御盤～ 0.5 0.5

２号汚水ポンプ(H.H)

7  動力用付属ｹｰﾌﾞﾙ(2) 電 露出

 (600V CV 3.5mm2-2C相当) 線 埋設

 FEP30 管 FEP 1.2 1.6 9.5 5.65 0.85 FEP30 18.8 18.8

１号汚水ポンプ(H.H)～ 1.0 2.6 3.6

　１号汚水ポンプ

8  動力用付属ｹｰﾌﾞﾙ(1) 電 露出

(600V CV 3.5mm
2
-2C相当) 線 埋設

 FEP50(流用) 管 FEP 5.0 5.0

２号汚水ポンプ(H.H)～ 1.0 2.6 3.6

　２号汚水ポンプ

9  動力用付属ｹｰﾌﾞﾙ(2) 電 露出

(600V CV 3.5mm
2
-2C相当) 線 埋設

 FEP50(流用) 管 FEP 5.0 5.0

No.3ポンプ制御盤～ 0.5 0.5

　投込式水位計(H.H)

10  (CVV 2mm2-4C相当) 電 露出

 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ 線 埋設

 FEP30 管 FEP 1.2 1.6 9.5 5.65 0.85 FEP30 18.8 18.8

計
方　法

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

電 気 材 料 一 次 拾 出 表 Ａ（2／3）

No. 種　　　　別

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ラック

布  設



仮設 設備 ( 15 )

ｱｲｿﾒ

No. 1

投込式水位計(H.H) ～ 1.0 2.6 3.6

　投込式水位計

11  (CVV 2mm2-4C相当) 電 露出

 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ 線 埋設

 FEP50(流用) 管 FEP 5.0 5.0

No.3ポンプ制御盤～ 0.5 0.5

　フロートスイッチ(H.H)

12  (CVV 1.25mm2-2C相当) 電 露出

 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ 線 埋設

(FEP管、No.10と共用) 管 FEP 1.2 1.6 9.5 5.65 0.85 18.8

フロートスイッチ(H.H)～ 1.0 1.6 2.6

　フロートスイッチ

13  (CVV 1.25mm2-2C相当) 電 露出

 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ 線 埋設

(FEP管流用、No.11と共用) 管 FEP 5.0 5.0

No.3ポンプ制御盤～ 0.5 0.5

　ＥＤ

14 電 露出 0.7 VE16 0.7 0.7

 IE 3.5mm2 線 埋設 1.4 VE16 1.4 1.4

 VE16 管 FEP

No.3ポンプ制御盤～ 0.5 0.5

　ＥＣ(TEL)

15 電 露出 0.7 VE16 0.7 0.7

 IE 3.5mm2 線 埋設 1.4 0.6 VE16 2.0 2.0

 VE16 管 FEP

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

No. 種　　　　別
布  設

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

計

電 気 材 料 一 次 拾 出 表 Ａ（3／3）

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

方　法



150mm×2倍
黄銅製
φ10×Ｌ1500
φ10×Ｌ1500
8-19-430kg
SGP 150A

電気設備アイソメ図
（No.3ポンプ制御盤仮設）

制御盤 面 1

保安器箱 1面
引込開閉器盤 屋外装柱形 面 1

1
5.65

埋設シート ｍ 17.6

接地棒ＥＤ 組
2
1
1

屋外装柱形

屋外装柱形

保護管

埋設表示標 枚

コンクリート柱
接地棒ＥＣ(TEL) 組

本
ｍ

( 16 )

名　　称 形状・寸法 単位 数量

（NTT） （PE22）C

1φ 2W 100V

3φ 3W 200V

NTT

フロートスイッチ

投込式水位計

保安器箱

（装柱形）(既設流用）
(既設流用)

(既設流用)

No.3 ポンプ制御盤
引込開閉器盤

E(D)

1.0m

1.6m

2.6m

5.0m

0.6m

5.
0m

2.
7m

0.
4m

1.
2m

0.
5m

E(C)TEL

0.
5m

2.6m

１号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kW

２号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kW

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属動力ｹｰﾌﾞﾙ用（FEP50流用）

水位計付属専用ｹｰﾌﾞﾙ用(FEP50流用）

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属動力ｹｰﾌﾞﾙ用（FEP50流用）

CE 3.5mm２－3C,IE 3.5mm２（PE28）

CE 3.5mm２－2C（PE22）

EM-IE 3.5mm２（VE16）

EM-IE 3.5mm２（VE16）

CE 3.5mm２－3C（PE22）

CE 3.5mm２－2C（PE22)

3.
1m

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属動力ｹｰﾌﾞﾙ用（FEP30）

水位計付属専用ｹｰﾌﾞﾙ用（FEP30）

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属動力ｹｰﾌﾞﾙ用（FEP30）

1.4m
1.6m

0.7m

0.85m

9.5m

保護管 SGP 150A

L＝5.65m

土工②

土工①



Ｈ－１ 仮設 設備 ( 17 )

砕石布設工

鉄　筋 無　筋 充　填 はつり工 型枠工 金ゴテ 掘削工 再生砕石 埋戻工 残　土 産業廃棄物

強度 24 強度 18 厚　20mm 厚　20mm 防　水 押え工 （発生土） 処理工 As
配合1:2 配合1:3 配合1:2 （機械） t=100mm （機械） (発生土)

ｍ３ ｍ３ ｍ２ ｍ２ ｍ２ ｍ３ ｍ３ ｍ２ ｍ２ ｍ３ ｍ２ ｍ３ ｍ３ ton

No. 1
 電線管貫通部 0.06 0.002 0.002 0.06
No. 2
 引込柱基礎 0.68 3.84 0.57 2.35 0.57 1.58 0.77
No. 3
土工① 3.71 3.89 0.46
No. 4
土工② 7.53 7.50 0.03

0.68 0.06 0.002 0.002 3.90 0.57 13.59 0.57 12.97 0.80 0.46

0.68 0.06 0.002 0.002 3.90 0.57 13.6 0.57 13.0 0.80 0.46設　計　数　量

付帯材料及び複合工集計表　（1／2）

コンクリート工

Ｎｏ

計

モ　　ル　　タ　　ル　　工
モ ル タ ル 仕 上 工



Ｈ－１ 仮設 設備 ( 18 )

舗装版 舗装版
切断工 破砕工 購入土

As As
t=200mmまで

ｍ ｍ３ ｍ３

No. 3
土工① 13.00 3.90 0.18

13.00 3.90 0.18

13.0 3.90 0.18

計

設　計　数　量

付帯材料及び複合工集計表　（2／2）

Ｎｏ



仮設 設備　( 19 )

No. 1 名称  電線管貫通部 数量　１ コンクリート工 σ  ＝   Ｎ/mm２

ｍ３

{0.2２×π/4－(0.03２×3)×π/4}×2＝  厚さ　 20  mm

モ ル タ ル 仕 上  配合　 1：3

0.06 ｍ２

{0.2２×π/4－(0.03２×3)×π/4}×0.06＝

モ ル タ ル 充 填  配合　 1：2

0.002 ｍ３

 SD-345

鉄 筋 工

kg

{0.2２×π/4－(0.03２×3)×π/4}×2＝

型 枠 工

0.06 ｍ２

0.2２×π/4×0.06＝

は つ り 工

0.002 ｍ３

少量につき計上しない

産 業 廃 棄 物

複 合 工 及 び 仮 設 計 算 書（1／4）

FEP30×3本

t＝60

Ａ
＝

φ
20

0



仮設 設備　( 20 )

(0.8×0.8－0.3２×π/4)×1.2＝    鉄筋 ／ 無筋

No. 2 名称  引込柱基礎 数量　１ コンクリート工 σ  ＝ 18Ｎ/mm２

0.68 ｍ３

 厚さ　   mm

モ ル タ ル 仕 上  配合　

ｍ２

モ ル タ ル 充 填

ｍ３

 SD-295

鉄 筋 工

kg

0.8×4×1.2＝

型 枠 工

3.84 ｍ２

0.8×0.8－0.3２×π/4＝

金 ゴ テ 押 え 工

0.57 ｍ２

掘 削 工 1.4×1.4×1.2＝

（機械）

2.35 ｍ３

埋 戻 工 2.35－0.8×0.8×1.2＝

（機械）

（発生土） 1.58 ｍ３

残 土 処 分 工 掘削工－埋戻工

2.35－1.58＝

（発生土） 0.77 ｍ３

砕 石 布 設 工 0.8×0.8－0.3２×π/4＝

（再生砕石）

t＝100mm 0.57 ｍ２

複 合 工 及 び 仮 設 計 算 書（2／4）



仮設 設備　( 21 )

6.5×2＝

No. 3 名称 土工① 数量　１ 舗 装 版 切 断 工 （既設50mm）

As t＝200mmまで 13.00 ｍ

スケルトンより 5.65＋0.85＝ 6.5ｍ 0.6×6.5＝

舗 装 版 破 砕 工 （既設50mm）

As 3.90 ｍ2

掘 削 工 0.6×0.95×6.5＝

（機械）

3.71 ｍ３

埋 戻 工 {0.6×1.0－(0.032×π/4×3)}×6.5＝

（機械）

（発生土） 3.89 ｍ３

埋戻工－掘削工

購 入 土 3.89－3.71＝

（発生土） 0.18 ｍ３

掘削① 産業廃棄物処分費 舗装破砕工×2.35t／m3

(アスファルト) 0.20 ×2.35t／m3＝

(処分費) 0.46 ton

埋戻①

複 合 工 及 び 仮 設 計 算 書（3／4）

FEP30×3本

W＝600

5
0

9
5
0

1
0
0
0

(As)50mm

100mm

W＝600

9
0
0

5
0

1
0
0
0



仮設 設備　( 22 )

掘 削 工 0.6×1.13×11.1＝

No. 4 名称 土工② 数量　１ （機械）

7.53 ｍ３

スケルトンより 1.6＋9.5＝11.1ｍ 埋 戻 工 {0.6×1.13－(0.032×π/4×3)}×11.1＝

（機械）

（発生土） 7.50 ｍ３

掘削工－埋戻工

残 土 処 理 工 7.53－7.5＝

（発生土） 0.03 ｍ３

掘削②

埋戻②

　※掘削深さは、平均値とする

Ｈ＝ (0.6＋1.66)／2

＝ 1.13 ｍ

複 合 工 及 び 仮 設 計 算 書（4／4）

FEP30×3本

W＝600

6
0
0～

1
66

0

W＝600

5
0
0～

1
57

0

5
0

6
0
0～

1
66

0



一級河川江の川水系多治比川浸水対策重点地域

緊急事業に伴う設計業務委託　下流工区（吉田）

仮設 No.4マンホールポンプ場

数　量　計　算　書

（電気設備）

令和８年　月



仮設 設備 ( 1 )

屋外装柱形

No.4ポンプ制御盤 700W×1400H×340D 1 面 （移設）

装柱形

No.4引込開閉器盤 500W×830H×200D程度 1 面

仕 様 ・ 形 状 ・ 寸 法 数　量 備　　　　考

機　器　一　覧　表 （1／1）

名　　　　称 仕 様 ・ 形 状 ・ 寸 法 数　量 備　　　　考 名　　　　称



仮設 設備 ( 2 )

数　　量 単位

架橋ポリエチレン絶縁耐熱性
動力ケーブル ポリエチレンシースケーブル 600V CE 3.5mm

2
-3c 付属材料費率　0.015 9.02 ｍ

　　〃 600V CE 3.5mm
2
-2c 付属材料費率　0.015 8.58 ｍ

電 線 類 屋内用絶縁電線 IE 3.5mm
2

付属材料費率　0.015 8.91 ｍ

電線管類 ポリエチレンライニング鋼管 PE 22 露出 付属材料費率 1.55 19.30 ｍ

　　　〃 PE 28 露出 付属材料費率 1.55 1.43 ｍ

硬質ビニル電線管 HIVE 16 露出 付属材料費率 1.75 1.54 ｍ

　　　〃 HIVE 16 埋設 付属材料費率 0.95 3.74 ｍ

波付硬質合成樹脂管 FEP 30 68.30 ｍ

接地材料 接 地 棒 φ14×1500L 2 本

接地棒リード端子 φ14用 2 個

接地極埋設標示板 140×90×1.0t  (黄銅製) 2 枚

装柱材・その他材料 コンクリート柱 8-19-430kg 1 本

自在バンド IBT-208 CP用 8 個

頁
計　上　数　量

据 付 け 費 総 集 計 表  （1／3）

種　　　別 項　　　　　目 形　 状　 等 摘　　　　　　　　　　　要



仮設 設備 ( 3 )

数　　量 単位

装柱材・その他材料 自在バンド 3BD-HD17 引留用 3 個

低圧用ラック ボルト付 2 個

ポール底板 丸形 No.1 1 個

足場ボルト CP用 15 本
ポリエチレンクロス

ケーブル埋設シート 150mm×2倍 19.50 ｍ
屋外装柱形

保安器箱 200W×320H×120D程度 1 個

保 護 管 SGP 150A 5.94 ｍ

複 合 工

 引込柱基礎 無筋コンクリート工 σ＝18N／mm
2

0.7 ｍ
３

型 枠 工 4 ｍ
２

金ゴテ押え工 - ｍ
２

掘 削 工 機械 2 ｍ
３

再生砕石 t＝100mm 0.6 ｍ
２

埋戻工 発生土 機械 2 ｍ
３

 土工① 掘 削 工 機械 2 ｍ
３

埋戻工 発生土 機械 2 ｍ
３

据 付 け 費 総 集 計 表  （2／3）

種　　　別 項　　　　　目 形　 状　 等 摘　　　　　　　　　　　要
計　上　数　量

頁



仮設 設備 ( 4 )

数　　量 単位

 土工①（未舗装） 掘 削 工 機械 2 ｍ
３

埋戻工 発生土 機械 2 ｍ
３

 土工② 掘 削 工 機械 7 ｍ
３

埋戻工 発生土 機械 7 ｍ
３

舗装版切断工 As t＝200mmまで 8 ｍ

舗装版破砕工 As 3 ｍ
2

4tDT（仮置き場まで）
 準備費(土砂運搬処分) 発生土処理 運搬距離：0.5km 0.8 ｍ

３

積込（ルーズ） 土砂 0.8 ｍ
３

10tDT（受入施設まで）
残土処理工 運搬距離：11.3km 0.8 ｍ

３

4tDT（仮置き場まで）
 準備費（As殻運搬処分） アスファルト殻処理 運搬距離：0.5km 0.1 ｍ

３

アスファルト殻積込 0.1 ｍ
３

10tDT（受入施設まで）
アスファルト殻運搬 運搬距離：13.8km 0.1 ｍ

３

アスファルト殻処分 0.13m3×2.35t／m3 0.3 ton

計　上　数　量
頁

据 付 け 費 総 集 計 表  （3／3）

種　　　別 項　　　　　目 形　 状　 等 摘　　　　　　　　　　　要



仮設 設備 ( 4 )

項　　  目 普通作業員 設備機械工 配　管　工  電　　　工　 技　術　者 技　術　者 技　術　者 はつり工 機械設備据付工
（据付） （単体調整） （組合せ試験）

機器等据付工 3.90 2.08

試 験 工

0.318

1.463

0.090

4.071

0.957 3.543

2.37

合 計 人 工 0.957 2.37 13.385 2.08

設計書計上工 1 2 13 2

電気工事材料
集計表Ｃ(2/2)

直 接 労 務 費 集 計 表 （1／1）

電気工事材料
集計表Ａ(1/3)

電気工事材料
集計表Ａ(2/3)

電気工事材料
集計表Ａ(3/3)

電気工事材料
集計表Ｂ(1/1)

電気工事材料
集計表Ｃ(1/2)



仮設 設備 ( 5 )
 

名　　　　　称 仕　　　　　様 歩　掛　計　算 単 数 備　考
（補正時の端数処理に注意） 位 量 歩　掛 計 歩　掛 計 歩　掛 計 歩　掛 計

装柱形(700W×1400H)
ポンプ制御盤 (現場操作盤 ７ 相当) 面 1 1.20 1.20 2.00 2.00 移設

屋外装柱形(500W×830H)
引込開閉器盤 (現場操作盤 6 相当) 面 1 0.88 0.88 1.90 1.90

2.08 3.90合　　計

機 器 等 据 付 工 集 計 表 （1／1）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
技　術　者 電　　　　工 技術者(単体調整) 設備機械工



仮設 設備
（動力ケーブル用）

材料名
配 線 区 間

サイズ

No. PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP
引込開閉器盤

1 引込点3φ (200V) 0.5 5.4
引込開閉器盤

2 引込点1φ (100V) 0.5 5.0

3 引込開閉器盤 (200V) 1.0 1.3

4 　　〃 (100V) 1.0 1.3

1.5 6.7 1.5 6.3

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Ａ 1.65 7.37 1.65 6.93

Ｂ 9.02 → 9.02 8.58 → 8.58

Ｃ 0.016 0.025 0.021 0.018 0.013 0.020 0.017 0.015

Ｄ 0.026 0.154 0.021 0.117 0.318 人

Ｅ

Ｆ 人

　　　　Ａ×Ｃ
電 工　人 工

単 位 歩 掛 計
　　　　Ａ×Ｅ
単 位　人 工

電 工 計

3.5mm2-3C 3.5mm2-2C

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ａ（1／3） ( 6 )

備　　考

600V CE 600V CE

No.4ポンプ制御盤

No.4ポンプ制御盤

自 至

小　計

補完率

計

設 計 数 量

電工単位歩掛



仮設 設備
（制御ケーブル用）

材料名
配 線 区 間

サイズ

No. PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP
No.4

6 ポンプ制御盤 １号汚水ポンプ 3.5 20.7

7 　　〃 ２号汚水ポンプ 3.5 20.7

8 　　〃 投込式水位計 3.5 20.7

9 　　〃 2.5 20.7

Ａ 7.0 41.4 3.5 20.7 2.5 20.7

Ｂ

Ｃ 0.013 0.020 0.017 0.015 0.017 0.026 0.022 0.019 0.012 0.018 0.015 0.013

Ｄ 0.091 0.621 0.059 0.393 0.030 0.269 1.463 人

Ｅ

Ｆ 人

計
　　　　Ａ×Ｅ
単 位　人 工

（付属ケーブル） （付属ケーブル） （付属ケーブル）

電 工 計
　　　　Ａ×Ｃ

設 計 数 量

至

計

フロートスイッチ

備　　考

動力用付属ケーブル 投込式水位計付属ケーブル フロートスイッチ付属ケーブル

（歩掛、CV 3.5mm2-2C相当） （歩掛、CVV 2mm2-4C相当） （歩掛、CVV 1.25mm2-2C相当）

( 7 )電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ａ（2／3）

電工単位歩掛

電 工　人 工

単 位 歩 掛

自



仮設 設備
（その他ケーブル用）

材料名
配 線 区 間

サイズ

No. PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP

3 引込開閉器盤 (200V) 1.0 1.3
No.4 0.7+1.4=

10 ポンプ制御盤 ＥＤ 0.5 2.1
0.7+2.0=

11 　　〃 ＥＣ(TEL) 0.5 2.7

2.0 6.1

1.1 1.1 1.1 1.1

Ａ 2.2 6.71

Ｂ 8.91 → 8.91

Ｃ 0.008 0.013 0.011 0.009

Ｄ 0.017 0.073 0.090 人

Ｅ

Ｆ 人

電 工 計
　　　　Ａ×Ｃ
電 工　人 工

単 位 歩 掛 計

小　計

補完率

設 計 数 量

電工単位歩掛

　　　　Ａ×Ｅ
単 位　人 工

計

備　　考

IE

3.5mm2

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ａ（3／3） ( 8 )

No.4ポンプ制御盤
自 至



仮設 設備
（電線管用）

材料名

   配 線 区 間 サイズ

No. 至 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋設 露出 埋込 露出
No.4ポンプ制御盤

1 引込点3φ (200V) 5.4
No.4ポンプ制御盤

2 引込点1φ (100V) 5.0
No.4ポンプ制御盤

3 引込開閉器盤 (200V) 1.3
No.4ポンプ制御盤

4 　　〃 (100V) 1.3

5 NTT No.4ポンプ制御盤 5.8

6 No.4ポンプ制御盤 １号汚水ポンプ

7 　　〃 ２号汚水ポンプ

8 　　〃 投込式水位計

10 　　〃 ＥＤ 1.4 0.7

11 　　〃 ＥＣ(TEL) 2.0 0.7

小　計 17.5 1.3 3.4 1.4

補完率 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Ａ 　　　 計 19.25 1.43 3.74 1.54

Ｂ 　設 計 数 量 19.3 1.43 3.74 1.54

Ｃ   電工単位歩掛 0.080 0.096 0.100 0.120 0.044 0.073
　　　　Ａ×Ｃ

Ｄ   電 工　人 工 1.848 0.171 0.164 0.112 4.071 人

Ｅ   単 位 歩 掛
　　　　Ａ×Ｅ

Ｆ   単 位　人 工 人

1.1

20.7

62.1

計

68.31

68.3

0.026 　電　工　計

1.776

自

20.7

20.7

30 22 28 16

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ｂ（1／1） ( 9 )

備　　考

FEP ＰＥ ＶＥ

4030



仮設 設備 ( 10 )
{ケーブル以外用（その他材料）}

コンクリート 接地棒用 屋外装柱形
柱 埋設シート 自在バンド 自在バンド 足場ボルト 埋設表示標 接地棒 リード端子 保安器箱

(引留用) (CP用) 200W×320H
8-19-430kg 150mm×2倍 3BD-HD-17 IBT-208 CP用 黄銅製 φ14×1500L φ14 ×120D

本 ｍ 個 個 本 枚 本 個 個

アイソメより 1 19.5 3 8 15 2 2 2 1

Ａ 　　　　　　　計 1 19.5 3 8 15 2 2 2 1

Ｂ       設 　計 　数　 量 1 19.5 3 8 15 2 2 2 1

Ｃ       電 工 単 位 歩 掛 1.74 0.004 0.51 0.18 0.345    電 　工　 計
     　        Ａ×Ｃ

Ｄ       電 工　　人 工 1.74 0.078 1.02 0.36 0.345 3.543 　 人

Ｅ       普 通 作 業 員 歩 掛 0.957
　　　　　　　 Ａ×Ｅ

Ｆ       普通作業員 　人 工 0.957 0.957 　 人
(営繕） (営繕）

普通作業員計

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ｃ（1／2）

種　　　　　類

サ　　イ　　ズ



仮設 設備 ( 11 )
{ケーブル以外用（その他材料）}

（ボルト付）
低圧用ラック ポール底板 保護管

丸形 SGP
No.1 150A

個 個 ｍ

アイソメより 2 1 5.94

Ａ 　　　　　　　計 2 1 5.94

Ｂ       設 　計 　数　 量 2 1 5.94

Ｃ       電 工 単 位 歩 掛    電 　工　 計
     　        Ａ×Ｃ

Ｄ       電 工　　人 工 　 人

Ｅ 配 管 工 単 位 歩 掛 0.4
　　　　　　　 Ａ×Ｅ

Ｆ 　　 配 管 工　人 工 2.37 2.37 　 人

配 管 工 計

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ｃ（2／2）

種　　　　　類

サ　　イ　　ズ



仮設 設備 ( 12 )

ｱｲｿﾒ

No. 1

引込点3φ～ 0.5 0.5

引込開閉器盤(200V)

1 電 露出 0.4 5.0 PE22 5.4 5.4

 600V CE 3.5mm2-3C 線 埋設

 PE22 管 FEP

引込点1φ～ 0.5 0.5

引込開閉器盤(100V)

2 電 露出 5.0 PE22 5.0 5.0

 600V CE 3.5mm2-2C 線 埋設

 PE22 管 FEP

引込開閉器盤～ 0.5 0.5 1.0

No.4ポンプ制御盤(200V)

3  600V CE 3.5mm2-3C 電 露出 1.3 PE28 1.3 1.3

 IE 3.5mm2 線 埋設

 PE28 管 FEP

引込開閉器盤～ 0.5 0.5 1.0

No.4ポンプ制御盤(100V)

4  電 露出 1.3 PE22 1.3 1.3

 600V CE 3.5mm2-2C 線 埋設

 PE22 管 FEP

NTT～

No.4ポンプ制御盤

5 電 露出 3.1 2.7 PE22 5.8 5.8

 　Ｃ 線 埋設

 PE22 管 FEP

計
方　法

ラック

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

電 気 材 料 一 次 拾 出 表 Ａ（1／3）

No. 種　　　　別
布  設

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック



仮設 設備 ( 13 )

ｱｲｿﾒ

No. 1

No.4ポンプ制御盤～ 0.5 3.0 3.5

１号汚水ポンプ

6  動力用付属ｹｰﾌﾞﾙ(1) 電 露出

 (600V CV 3.5mm2-2C相当) 線 埋設

 FEP30 管 FEP 1.2 0.8 8.4 5.94 0.16 4.2 FEP30 20.7 20.7

No.4ポンプ制御盤～ 0.5 3.0 3.5

２号汚水ポンプ

7  動力用付属ｹｰﾌﾞﾙ(2) 電 露出

 (600V CV 3.5mm2-2C相当) 線 埋設

 FEP30 管 FEP 1.2 0.8 8.4 5.94 0.16 4.2 FEP30 20.7 20.7

No.4ポンプ制御盤～ 0.5 3.0 3.5

　投込式水位計

8  (CVV 2mm2-4C相当) 電 露出

 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ 線 埋設

 FEP30 管 FEP 1.2 0.8 8.4 5.94 0.16 4.2 FEP30 20.7 20.7

No.4ポンプ制御盤～ 0.5 2.0 2.5

　フロートスイッチ

9  (CVV 1.25mm2-2C相当) 電 露出

 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ 線 埋設

(FEP管、No.8と共用) 管 FEP 1.2 0.8 8.4 5.94 0.16 4.2 20.7

No.4ポンプ制御盤～ 0.5 0.5

 ＥＤ

10 電 露出 0.7 VE16 0.7 0.7

 IE 3.5mm2 線 埋設 1.4 VE16 1.4 1.4

 VE16 管 FEP

計
方　法

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

電 気 材 料 一 次 拾 出 表 Ａ（2／3）

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

No. 種　　　　別
布  設

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック



仮設 設備 ( 14 )

ｱｲｿﾒ

No. 1

No.4ポンプ制御盤～ 0.5 0.5

 ＥＣ(TEL)

11 電 露出 0.7 VE16 0.7 0.7

 IE 3.5mm2 線 埋設 1.4 0.6 VE16 2.0 2.0

 VE16 管 FEP

電 露出

線 埋設

管 FEP

電 露出

線 埋設

管 FEP

電 露出

線 埋設

管 FEP

電 露出

線 埋設

管 FEP

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

電 気 材 料 一 次 拾 出 表 Ａ（3／3）

No. 種　　　　別
布  設

計
方　法



屋外装柱形
φ14×Ｌ1500
φ14×Ｌ1500
150㎜×2倍
黄銅製
8-19-430kg

保護管 SGP  150A

( 15 )

名　　称 形状・寸法 単位 数量
制御盤 屋外装柱形（既設） 面 1

保安器箱

組 1
埋設シート ｍ
埋設表示標
コンクリート柱

電気設備アイソメ図
（No.4ポンプ制御盤 仮設）

屋外装柱形
個 1

19.5
枚 2
本 1
ｍ 5.94

接地棒ＥＤ計 組 1
接地棒ＥＣ(TEL)

引込開閉器盤 面 1

保安器箱

（NTT） （PE22）C

（装柱形）(既設流用）

1φ 2W 100V

3φ 3W 200V

NTT

フロートスイッチ

投込式水位計

No.4 ポンプ制御盤
引込開閉器盤

ED

0.7m

1.4m

0.6m

2.0m

0.
4m

3.
1m

0.
5m

EC(TEL)

2.
7m

0.8m

１号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kW

２号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kW

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属動力ｹｰﾌﾞﾙ用（FEP30）

水位計付属専用ｹｰﾌﾞﾙ用(FEP30）

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属動力ｹｰﾌﾞﾙ用（FEP30）

CE 3.5mm２－3C,IE 3.5mm２（PE28）

IE 3.5mm２（VE16）

0.
5m

IE 3.5mm２（VE16）

1.
2m

3.0m

3.0m

　　　　　部は、埋設配管を示す。

　　　　　部は、（ﾋﾟｯﾄ・ﾀﾞｸﾄ）配線を示す。

凡　例

　　　　　部は、地中埋設配管を示す。

　　　　　部は、露出配管を示す。

保護管 SGP 150A

L＝5.94m

8.4m

CE 3.5mm２－2C（PE22）

CE 3.5mm２－2C（PE22）

CE 3.5mm２－3C（PE22）

5.
0m

土工①

土工②

0.16m

4.2m（舗装）



Ｈ－１ 仮設 設備 ( 16 )

砕石布設工

鉄　筋 無　筋 充　填 鉄筋工 型枠工 金ゴテ 掘削工 再生砕石 埋戻工 残　土
強度 24 強度 18 厚　20mm 厚　20mm 防　水 SD-295 押え工 （発生土） 処理工

配合1:2 配合1:3 配合1:2 φ13 （機械） t=100mm （機械） (発生土)

ｍ３ ｍ３ ｍ２ ｍ２ ｍ２ ｍ２ ｍ３ kg ｍ２ ｍ２ ｍ３ ｍ２ ｍ３ ｍ３

No.1
 引込柱基礎 0.68 3.84 0.57 2.35 0.57 1.58 0.77
No. 2
土工① 1.66 1.65 0.01
No. 3
土工①（未舗装） 2.42 2.40 0.02
No. 4
土工② 7.07 7.05 0.02

0.68 3.84 0.57 13.50 0.57 12.68 0.82

0.68 3.84 0.57 13.5 0.57 12.7 0.82

付帯材料及び複合工集計表　（1／2）

コンクリート工 モ　　ル　　タ　　ル　　工
モ ル タ ル 仕 上 工

Ｎｏ

計

設　計　数　量



Ｈ－１ 仮設 設備 ( 17 )

舗装版 舗装版 産業廃棄物

切断工 破砕工
As As As

t=200mmまで

ｍ ｍ３ ton

No. 2
土工① 8.40 2.52 0.30

8.40 2.52 0.3

8.40 2.52 0.3

付帯材料及び複合工集計表　（2／2）

Ｎｏ

計

設　計　数　量



仮設 設備　( 18 )

(0.8×0.8－0.3２×π/4)×1.2＝    鉄筋 ／ 無筋

No. 1 名称  引込柱基礎 数量　１ コンクリート工 σ  ＝ 18Ｎ/mm２

0.68 ｍ３

 厚さ　   mm

モ ル タ ル 仕 上  配合　

ｍ２

モ ル タ ル 充 填

ｍ３

 SD-295

鉄 筋 工

kg

0.8×4×1.2＝

型 枠 工

3.84 ｍ２

0.8×0.8－0.3２×π/4＝

金 ゴ テ 押 え 工

0.57 ｍ２

掘 削 工 1.4×1.4×1.2＝

（機械）

2.35 ｍ３

埋 戻 工 2.35－0.8×0.8×1.2＝

（機械）

（発生土） 1.58 ｍ３

残 土 処 分 工 掘削工－埋戻工

2.35－1.58＝

（発生土） 0.77 ｍ３

砕 石 布 設 工 0.8×0.8－0.3２×π/4＝

（再生砕石）

t＝100mm 0.57 ｍ２

複 合 工 及 び 仮 設 計 算 書（1／4）



仮設 設備　( 19 )

4.2×2＝

No. 2 名称 土工① 数量　１ 舗 装 版 切 断 工 （既設50mm）

As t＝200mmまで 8.40 ｍ

スケルトンより 4.2ｍ 0.6×4.2＝

舗 装 版 破 砕 工 （既設50mm）

As 2.52 ｍ2

掘 削 工 0.6×0.66×4.2＝

（機械）

1.66 ｍ３

埋 戻 工 {0.6×0.66－(0.032×π/4×3)}×4.2＝

（機械）

（発生土） 1.65 ｍ３

掘削工－埋戻工

残 土 処 理 工 1.66－1.65＝

掘削① （発生土） 0.01 ｍ３

産業廃棄物処分費 舗装破砕工×2.35t／m3

(アスファルト) 0.13 ×2.35t／m3＝

(処分費) 0.30 ton

埋戻①

　※掘削深さは、平均値とする

Ｈ＝ (0.62＋0.69)／2 ＝ 0.66 ｍ

複 合 工 及 び 仮 設 計 算 書（2／4）

FEP30×3本

W＝600

5
0

5
7
0～

6
40

6
2
0～

6
90

(As)50mm

100mm

W＝600

5
0

6
2
0～

6
90

5
7
0～

6
40



仮設 設備　( 20 )

掘 削 工 0.6×0.66×6.1＝

No. 3 名称 土工①（未舗装） 数量　１ （機械）

2.42 ｍ３

スケルトンより 5.94＋0.16＝ 6.1ｍ 埋 戻 工 {0.6×0.66－(0.032×π/4×3)}×6.1＝

（機械）

（発生土） 2.40 ｍ３

掘削工－埋戻工

残 土 処 理 工 2.42－2.4＝

（発生土） 0.02 ｍ３

掘削①

埋戻①

　※掘削深さは、平均値とする

Ｄ＝ (0.62＋0.69)／2

＝ 0.66 ｍ

複 合 工 及 び 仮 設 計 算 書（3／4）

FEP30×3本

W＝600

6
2
0～

6
90

W＝600

5
3
0～

6
00

5
0

6
2
0～

6
90



仮設 設備　( 21 )

掘 削 工 0.6×1.28×9.2＝

No. 4 名称 土工② 数量　１ （機械）

7.07 ｍ３

スケルトンより Ｌ＝0.8＋8.4　＝　9.2ｍ 埋 戻 工 {0.6×1.28－(0.032×π/4×3)}×9.2＝

（機械）

（発生土） 7.05 ｍ３

掘削工－埋戻工

残 土 処 理 工 7.07－7.05＝

（発生土） 0.02 ｍ３

掘削①

埋戻①

　※掘削深さは、平均値とする

Ｄ＝ (0.59＋1.96)／2

＝ 1.28 ｍ

複 合 工 及 び 仮 設 計 算 書（4／4）

FEP30×3本

W＝600

5
9
0～

1
96

0

W＝600

5
0
0～

1
87

0

5
0

5
9
0～

1
96

0



一級河川江の川水系多治比川浸水対策重点地域

緊急事業に伴う設計業務委託　下流工区（吉田）

既設撤去 No.3マンホールポンプ場

数　量　計　算　書

（電気設備）

令和８年３月



撤去 設備 ( 1 )

屋外装柱形

No.3ポンプ制御盤 700W×1400H×340D 1 面 （移設）

屋外装柱形

引込開閉器盤 500W×830H×200D 1 面 （移設）

屋外装柱形

保安器箱 200W×320H×120D 1 面 （移設）

仕 様 ・ 形 状 ・ 寸 法 数　量 備　　　　考

機　器　一　覧　表 （1／1）

名　　　　称 仕 様 ・ 形 状 ・ 寸 法 数　量 備　　　　考 名　　　　称



撤去 設備 ( 2 )

数　　量 単位

複 合 工 モルタル充填工 配合 1:2 0.13 ｍ３

型  枠 工 0.01 ｍ２

スクラップ ヘビーH1 撤去鋼材 0.33 ton

銅くず　2号銅線 600V CV 8mm2-3C 5.9m ×0.214kg/m＝ 1.26kg

600V CV 5.5mm2-3C 2.1m ×0.148kg/m＝ 0.31kg

600V CV 5.5mm2-2C 5.5m ×0.0989kg/m＝ 0.54kg

600V CV 3.5mm2-2C 2.1m ×0.0633kg/m＝ 0.13kg

600V IV 5.5mm2 54.8m ×0.0495kg/m＝ 2.71kg

600V IV 3.5mm2 2.1m ×0.0317kg/m＝ 0.07kg

合　計 5.02kg 5.02 ｋｇ

産業廃棄物 廃プラスチック類 PE 22 11.6m ×1.42kg/m＝ 16.47kg

PE 28 5.4m ×1.97kg/m＝ 10.64kg

FEP 50 5.4m ×0.4kg/m＝ 2.16kg

プリカ#30 2.2m ×0.74kg/m＝ 1.63kg

合　計 30.9kg 30.9 ｋｇ 0.03ton

頁種　　　別 項　　　　　目 形　 状　 等 摘　　　　　　　　　　　要

据 付 け 費 総 集 計 表  （1／2）

計　上　数　量



撤去 設備 ( 3 )

数　　量 単位

産業廃棄物 ナゲット処理 600V CV 8mm2-3C 5.9m ×0.38kg/m＝ 2.24kg

600V CV 5.5mm2-3C 2.1m ×0.3kg/m＝ 0.63kg

600V CV 5.5mm2-2C 5.5m ×0.235kg/m＝ 1.29kg

600V CV 3.5mm2-2C 2.1m ×0.165kg/m＝ 0.35kg

600V IV 5.5mm2 54.8m ×0.07kg/m＝ 3.84kg

600V IV 3.5mm2 2.1m ×0.045kg/m＝ 0.09kg

合　計 8.44kg 8.44 ｋｇ 0.01ton

据 付 け 費 総 集 計 表  （2／2）

計　上　数　量
頁種　　　別 項　　　　　目 形　 状　 等 摘　　　　　　　　　　　要



撤去 設備 ( 4 )

項　　  目 普通作業員 設備機械工 配　管　工  電　　　工　 技　術　者 技　術　者 技　術　者 はつり工 機械設備据付工
（据付） （単体調整） （組合せ試験）

機器等据付工 0.64 2.34 1.24

試 験 工

0.136

1.212

0.229

0.851

0.14 0.398

合 計 人 工 0.14 0.64 5.166 1.24

設計書計上工 1 1 5 1

電気工事材料
集計表Ａ(1/3)

直 接 労 務 費 集 計 表 （1／1）

複 合 工

電気工事材料
集計表Ａ(2/3)

電気工事材料
集計表Ｂ(1/1)

電気工事材料
集計表Ｃ(1/1)

電気工事材料
集計表Ａ(3/3)



撤去（再利用あり） 設備 ( 5 )
 

名　　　　　称 仕　　　　　様 歩　掛　計　算 単 数 備　考
（補正時の端数処理に注意） 位 量 歩　掛 計 歩　掛 計 歩　掛 計 歩　掛 計

装柱形(700W×1400H) 1.2×0.6= 2.0×0.6=

ポンプ制御盤 (現場操作盤 ７ 相当) 面 1 0.72 0.72 1.20 1.20 移設
屋外装柱形(500W×830H) 0.88×0.6= 1.9×0.6=

引込開閉器盤 (現場操作盤 6 相当) 面 1 0.52 0.52 1.14 1.14 移設

撤去鋼材集計表より 0.33ton 4.9×0.33×0.4＝ 式 1 0.64 撤去

撤去歩掛＝標準歩掛×0.4
移設歩掛＝標準歩掛×0.6

1.24 2.34 0.64

機 器 等 据 付 工 集 計 表 （1／1）

Ａ Ｂ Ｃ

合　　計

技　術　者 電　　　　工 技術者(単体調整)
Ｄ

設備機械工



撤去 設備
（動力ケーブル用）

材料名
配 線 区 間

サイズ

No. PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP
引込開閉器盤

1 引込点3φ (200V) 0.5 5.4
引込開閉器盤

2 引込点1φ (100V) 0.5 5.0
ポンプ制御盤

3 引込開閉器盤 (200V) 1.0 1.1
ポンプ制御盤

4 　　〃 (100V) 1.0 1.1

Ａ 0.5 5.4 1.0 1.1 0.5 5.0 1.0 1.1

Ｂ 5.90 → 5.9 2.10 → 2.1 5.50 → 5.5 2.10 → 2.1
0.023×0.4= 0.034×0.4= 0.029×0.4= 0.026×0.4= 0.020×0.4= 0.031×0.4= 0.026×0.4= 0.023×0.4= 0.016×0.4= 0.025×0.4= 0.021×0.4= 0.018×0.4= 0.013×0.4= 0.02×0.4= 0.017×0.4= 0.015×0.4=

Ｃ 0.009 0.013 0.011 0.010 0.008 0.012 0.010 0.009 0.006 0.010 0.008 0.007 0.005 0.008 0.006 0.006

Ｄ 0.004 0.059 0.008 0.011 0.003 0.040 0.005 0.006 0.136 人

Ｅ

Ｆ 人
撤去歩掛：標準歩掛×0.4

( 6 )

計

電 工 計

自 至

計

設 計 数 量

　　　　Ａ×Ｅ
単 位　人 工

電工単位歩掛
　　　　Ａ×Ｃ
電 工　人 工

単 位 歩 掛

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ａ（1／3）

備　　考

600V CV600V CV 600V CV

5.5mm2-3C

600V CV

3.5mm2-2C8mm2-3C 5.5mm2-2C



撤去（再利用あり） 設備
（制御ケーブル用）

材料名
配 線 区 間

サイズ

No. PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP
No.3 １号汚水ポンプ

6 ポンプ制御盤 (H.H) 0.5 23.8
２号汚水ポンプ

7 　　〃 (H.H) 0.5 23.8
１号汚水ポンプ

8 (H.H) １号汚水ポンプ 3.6 5.0
２号汚水ポンプ

9 (H.H) ２号汚水ポンプ 3.6 5.0
No.3

10 ポンプ制御盤 投込式水位計 4.1 28.8

11 　　〃 フロートスイッチ 3.1 28.8

Ａ 8.2 57.6 4.1 28.8 3.1 28.8

Ｂ
0.013×0.6= 0.020×0.6= 0.017×0.6= 0.018×0.6= 0.017×0.6= 0.026×0.6= 0.022×0.6= 0.019×0.6= 0.012×0.6= 0.018×0.6= 0.015×0.6= 0.013×0.6=

Ｃ 0.007 0.012 0.010 0.010 0.010 0.015 0.013 0.011 0.007 0.010 0.009 0.007

Ｄ 0.057 0.576 0.041 0.316 0.021 0.201 1.212 人

Ｅ

Ｆ 人
撤去歩掛：標準歩掛×0.6（再利用あり）

( 7 )

計

電 工 計

備　　考

（付属ケーブル）

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ａ（2／3）

フロートスイッチ付属ケーブル

（付属ケーブル） （付属ケーブル）

動力用付属ケーブル

（歩掛、CVV 1.25mm2-2C相当）（歩掛、CV 3.5mm2-2C相当）

投込式水位計付属ケーブル

（歩掛、CVV 2mm2-4C相当）

自 至

設 計 数 量

電工単位歩掛
　　　　Ａ×Ｃ

計

単 位　人 工

電 工　人 工

単 位 歩 掛
　　　　Ａ×Ｅ



撤去 設備
（その他ケーブル用）

材料名
配 線 区 間

サイズ

No. PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP
ポンプ制御盤

3 引込開閉器盤 (200V) 1.0 1.1
ポンプ制御盤 1×2= 1.1×2=

4 　　〃 (100V) 2.0 2.2
No.3

12 ポンプ制御盤 ＥＤ 0.5 0.5 23.8

13 　　〃 ＥC（TEL） 1.5 0.5 23.8

Ａ 4.0 3.2 47.6 1.0 1.1

Ｂ 54.8 → 54.8 2.10 → 2.1
0.011×0.4= 0.016×0.4= 0.014×0.4= 0.012×0.4= 0.008×0.4= 0.013×0.4= 0.011×0.4= 0.009×0.4=

Ｃ 0.004 0.006 0.005 0.004 0.003 0.005 0.004 0.003

Ｄ 0.016 0.016 0.190 0.003 0.004 0.229 人

Ｅ

Ｆ 人
撤去歩掛：標準歩掛×0.4

計

備　　考

( 8 )

電 工 計

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ａ（3／3）

IV

5.5mm2

自 至

IV

3.5mm2

単 位 歩 掛

単 位　人 工
　　　　Ａ×Ｅ

電工単位歩掛

電 工　人 工
　　　　Ａ×Ｃ

計

設 計 数 量



撤去 設備
（電線管用）

材料名

   配 線 区 間 サイズ

No. 至 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋設 露出 埋込 露出
引込開閉器盤

1 引込点3φ (200V) 5.4
引込開閉器盤

2 引込点1φ (100V) 5.0
No.3ポンプ制御盤

3 引込開閉器盤 (200V) 1.1
No.3ポンプ制御盤

4 　　〃 (100V) 1.1

5 NTT No.3ポンプ制御盤 6.6
No.3 １号汚水ポンプ

6 ポンプ制御盤 （H.H）
２号汚水ポンプ

7 　　〃 （H.H）

10 　　〃 投込式水位計

Ａ 　　　 計 11.6 5.4 2.2

Ｂ 　設 計 数 量 11.6 5.4 2.2
0.08×0.4= 0.096×0.4= 0.1×0.4= 0.12×0.4= 0.089×0.4= 0.106×0.4=

Ｃ   電工単位歩掛 0.032 0.038 0.040 0.048 0.035 0.042
　　　　Ａ×Ｃ

Ｄ   電 工　人 工 0.440 0.259 0.077 0.851 人

Ｅ   単 位 歩 掛
　　　　Ａ×Ｅ

Ｆ   単 位　人 工 人
撤去歩掛：標準歩掛×0.4

( 9 )

4050

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ｂ（1／1）

5.4

5.4

0.075

1.8

自

22 28

計

　電　工　計

備　　考
#30 30

PE FEP プリカ

0.035×0.4=
0.014

(CP31相当)

1.8

1.8



撤去 設備 ( 10 )
{ケーブル以外用（その他材料）}

(再利用あり)
鋼管柱 保安器箱

φ267.4- 200W×320H
6.6-7m ×120D

本 個

アイソメより 1 1

Ａ 　　　　　　　計 1 1

Ｂ       設 　計 　数　 量 1 1
1.74×0.5×0.3＝ 0.345×0.4=

Ｃ       電 工 単 位 歩 掛 0.26 0.138    電 　工　 計
     　        Ａ×Ｃ

Ｄ       電 工　　人 工 0.26 0.138 0.398 　 人
0.957×0.5×0.3=

Ｅ       普 通 作 業 員 歩 掛 0.14
　　　　　　　 Ａ×Ｅ

Ｆ       普通作業員 　人 工 0.14 0.14 　 人
(営繕） (営繕）

(営繕)撤去歩掛：標準歩掛×0.3
(営繕)撤去歩掛：標準歩掛×0.4（再利用あり）

普通作業員計

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ｃ（1／1）

種　　　　　類

サ　　イ　　ズ



撤去 設備 ( 11 )

ｱｲｿﾒ

No. 1

引込点3φ～ 0.5 0.5

引込開閉器盤(200V)

1 電 露出 0.4 5.0 5.4

 600V CV 8mm2-3C 線 埋設

 PE28 管 FEP

引込点1φ～ 0.5 0.5

引込開閉器盤(100V)

2 電 露出 5.0 5.0

 600V CV 5.5mm2-2C 線 埋設

 PE22 管 FEP

引込開閉器盤～ 0.5 0.5 1.0

No.3ポンプ制御盤(200V)

3  600V CV 5.5mm2-3C 電 露出 1.1 1.1

 IV 3.5mm2 線 埋設

 プリカ#30 管 FEP

引込開閉器盤～ 0.5 0.5 1.0

No.3ポンプ制御盤(100V)

4  600V CV 3.5mm2-2C 電 露出 1.1 1.1

 IV 5.5mm2×2 線 埋設

 プリカ#30 管 FEP

NTT～

No.3ポンプ制御盤

5 電 露出 4.1 2.5 6.6

 　Ｃ 線 埋設

 PE22 管 FEP

電 気 材 料 一 次 拾 出 表 Ａ（1／3）

No. 種　　　　別
布  設

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ラック

計
方　法

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック



撤去 設備 ( 12 )

ｱｲｿﾒ

No. 1

No.3ポンプ制御盤～ 0.5 0.5

１号汚水ポンプ(H.H)

6  動力用付属ｹｰﾌﾞﾙ(1) 電 露出

 (600V CV 3.5mm2-2C相当) 線 埋設 (残置)

 FEP50(一部残置) 管 FEP 1.8 22.0 FEP50 1.8 23.8

No.3ポンプ制御盤～ 0.5 0.5

２号汚水ポンプ(H.H)

7  動力用付属ｹｰﾌﾞﾙ(2) 電 露出

 (600V CV 3.5mm2-2C相当) 線 埋設 (残置)

 FEP50(一部残置) 管 FEP 1.8 22.0 FEP50 1.8 23.8

１号汚水ポンプ(H.H)～ 1.0 2.6 3.6

　１号汚水ポンプ

8  動力用付属ｹｰﾌﾞﾙ(1) 電 露出

(600V CV 3.5mm
2
-2C相当) 線 埋設

 FEP50(流用) 管 FEP 5.0 5.0

２号汚水ポンプ(H.H)～ 1.0 2.6 3.6

　２号汚水ポンプ

9  動力用付属ｹｰﾌﾞﾙ(2) 電 露出

(600V CV 3.5mm
2
-2C相当) 線 埋設

 FEP50(流用) 管 FEP 5.0 5.0

No.3ポンプ制御盤～ 0.5 1.0 2.6 4.1

　投込式水位計

10  (CVV 2mm2-4C相当) 電 露出

 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ 線 埋設 (残置) (流用)

 FEP50(一部残置) 管 FEP 1.8 22.0 5.0 FEP50 1.8 28.8

計
方　法

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

電 気 材 料 一 次 拾 出 表 Ａ（2／3）

No. 種　　　　別

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ラック

布  設



撤去 設備 ( 13 )

ｱｲｿﾒ

No. 1

No.3ポンプ制御盤～ 0.5 1.0 1.6 3.1

　フロートスイッチ

11  (CVV 1.25mm2-2C相当) 電 露出

 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ 線 埋設 (残置) (流用)

(FEP管、No.10と共用) 管 FEP 1.8 22.0 5.0 28.8

No.3ポンプ制御盤～ 0.5 0.5

　ＥＤ

12  IV 5.5mm2 電 露出 (残置)

 VE16(残置) 線 埋設 0.5 0.5

(FEP管、No.6と共用) 管 FEP 1.8 22.0 (残置) 23.8

No.3ポンプ制御盤～ 0.5 1.0 1.5

　ＥＣ(TEL)

13  IV 5.5mm2 電 露出 (残置)

 VE16(残置) 線 埋設 0.5 0.5

(FEP管、No.7と共用) 管 FEP 1.8 22.0 (残置) 23.8

電 露出

線 埋設

管 FEP

電 露出

線 埋設

管 FEP

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

No. 種　　　　別
布  設

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

計

電 気 材 料 一 次 拾 出 表 Ａ（3／3）

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

方　法



φ267.4-6.6-7m

※FEP一部埋設は、残置とする。
Ｌ＝22.0ｍ 電気設備アイソメ図

（No.3ポンプ制御盤撤去）

制御盤 面 1
保安器箱 1面
引込計器盤 屋外装柱形 面 1

1

屋外装柱形
屋外装柱形

鋼管柱 本

( 14 )

名　　称 形状・寸法 単位 数量

（NTT） （PE22）C

1φ 2W 100V

3φ 3W 200V

NTT

フロートスイッチ

投込式水位計

No.3

No.4ポンプ制御盤へ

保安器箱

ポンプ制御盤
引込開閉器盤

（装柱形）

E(D)

1.0m

1.6m

2.6m

5.0m(舗装)

22m（残置）

5.
0m

2.
5m

0.
4m

1.
8m

0.
5m

E(C)TEL

0.
5m

2.6m

１号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kW

２号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kW

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属動力ｹｰﾌﾞﾙ用（FEP50流用）

水位計付属専用ｹｰﾌﾞﾙ用(FEP50流用）

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属動力ｹｰﾌﾞﾙ用（FEP50流用）

CV 5.5mm２－3C,IV 3.5mm２（プリカ

CV 3.5mm２－2C,IV 5.5mm２×2(プリカ

IV 5.5mm２（VE16）

IV 5.5mm２（VE16）

CV 8mm２－3C（PE28）

CV 5.5mm２－2C（PE22）

0.
5m

0.
5m

4.
1m

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属動力ｹｰﾌﾞﾙ用,IV 5.5mm２（FEP50）

水位計付属専用ｹｰﾌﾞﾙ用 （FEP50）

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属動力ｹｰﾌﾞﾙ用,IV 5.5mm２（FEP50）



撤去 設備

単位重量 計(kg)

1 329.77 329.77

329.77
↓

(t) 0.33 0.33ton kg

↓
機器等据付表７類へ 　総集計表へ

↓

SS400 SUS304

（端数処理）

↓↓
計 329.77

Ｆ－１

名　　　称 数 量
スクラップ

( 15 )

据付工

鋼 材 料 集 計 表　（1／1）

329.77引込柱撤去



Ｆ－２ 撤去 設備 ( 16 )

名　称 数　量 1 使 用 材 料 数　量 単位重量 小　計

引込柱

250A SGP相当 7.00 ｍ 42.4 kg/m 296.80

PL t12 0.45×0.45＋0.45×0.036×4 0.35 ｍ2 94.2 kg/m2 32.97

＋0.091×0.225×1/2×8＝

(kg) 329.77

引込柱撤去 計　　　　算　　　　式

鋼 製 架 台 計 算 書 （1／1）

合　 計



Ｈ－１ 撤去 設備 ( 17 )

鉄　筋 無　筋 充　填 鉄筋工 型枠工 金ゴテ 掘削工 埋戻工 埋戻工 残　土
強度 24 強度 18 厚　20mm 厚　20mm 防　水 SD-295 押え工 （砂） （発生土） 処理工

配合1:2 配合1:3 配合1:2 φ13 （機械） （機械） （機械） (発生土)

ｍ３ ｍ３ ｍ２ ｍ２ ｍ２ ｍ２ ｍ３ kg ｍ２ ｍ２ ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３

No.1
 残置管モルタル充填 0.13 0.01

0.13 0.01

0.13 0.01

Ｎｏ

計

設　計　数　量

付帯材料及び複合工集計表　（1／1）

コンクリート工 モ　　ル　　タ　　ル　　工
モ ル タ ル 仕 上 工



撤去 設備　( 18 )

No. 1 名称  残置管モルタル充填 数量　１ コンクリート工 σ  ＝   Ｎ/mm２

ｍ３

 厚さ　 20  mm

モ ル タ ル 仕 上  配合　 1：3

ｍ２

0.052×π/4×22.0×3＝

モ ル タ ル 充 填  配合　 1：2

0.13 ｍ３

アイソメより  SD-345

Ｌ＝ 22.0 ｍ 鉄 筋 工

kg

0.052×π/4×2×3＝

型 枠 工

0.01 ｍ２

は つ り 工

ｍ３

複 合 工 及 び 仮 設 計 算 書（1／1）



( 19 )

撤去根拠資料 (1／1)
日本産業規格 日本産業規格 古河電工より ㈱三桂製作所

JIS C3605 JIS C3307 波付硬質 プリカチューブ

ポリエチレン管 種別 厚鋼
種別 FEP 重量

重量 kg/m

kg/m #15 0.32

芯数 2C 芯数 30 0.2 #17 0.44
重量 銅重量 重量 銅重量 重量 銅重量 40 0.3 #24 0.65

kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m 50 0.4 #30 0.74

2 0.120 0.0356 0.150 0.0534 2 0.028 0.0178 65 0.6 #38 0.97

3.5 0.165 0.0633 0.210 0.098 3.5 0.045 0.0317 80 0.8 #50 1.20

5.5 0.235 0.0989 0.300 0.148 5.5 0.070 0.0495 100 1.1 #63 1.73

8 0.290 0.142 0.380 0.214 8 0.105 0.0712 125 1.5 #76 2.04

14 0.435 0.253 0.585 0.380 14 0.175 0.127 150 2.0 #83 2.21

22 0.635 0.396 0.860 0.594 22 0.265 0.198 200 3.5 #101 3.00

38 1.020 0.67 1.410 1.00 38 0.430 0.334

60 1.570 1.07 2.170 1.61 60 0.650 0.537

100 2.580 1.82 3.580 2.72 100 1.080 0.908

150 3.710 2.78 5.180 4.17 150 1.610 1.39 パナソニック

200 4.980 3.55 6.940 5.33 200 2.040 1.78 ポリエチ
250 6.140 4.60 8.600 6.89 250 2.610 2.30 ライニング鋼管

325 7.820 5.87 11.000 8.81 325 3.320 2.94 種別 厚鋼

400 4.080 3.65 サイズ 重量

500 4.970 4.45 kg/m
PE16 1.09

PE22 1.42

PE28 1.97

PE36 2.51

PE42 2.87

PE54 4.04

PE70 5.14

PE82 6.04

PE92 8.58

PE104 9.70

サイズ

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

600Vビニル

サイズ絶縁電線

3C より線

サイズ サイズ

種別
600V CV

種別
IV



( 20 )

撤去根拠資料 (2／2)

プラント配管ポケットブック 一般構造用圧延鋼材（SS400）

（プラント配管研究会編）「日刊工業新聞社」 建設物価より

配管用炭素鋼鋼管
 SGP （kg/ｍ） 鋼　鈑 （kg/ｍ2）

口　径 単位重量 厚さ mm 単位重量

6A 0.419 1.6 12.56

8A 0.652 2.3 18.06

10A 0.851 3.2 25.12

15A 1.31 4.5 35.32

20A 1.68 6.0 47.10

25A 2.43 9.0 70.65

32A 3.38 12.0 94.20

40A 3.89 16.0 125.60

50A 5.31

65A 7.47

80A 8.79

100A 12.2

125A 15.0

150A 19.8

200A 30.1

250A 42.4

300A 53.0

350A 67.7

400A 77.6

450A 87.5

500A 97.4



一級河川江の川水系多治比川浸水対策重点地域

緊急事業に伴う設計業務委託　下流工区（吉田）

既設撤去 No.4マンホールポンプ場

数　量　計　算　書

（電気設備）

令和８年３月



撤去 設備 ( 1 )

屋外装柱形

No.4 ポンプ制御盤 700W×1400H×340D 1 面 （移設）

仕 様 ・ 形 状 ・ 寸 法 数　量 備　　　　考

機　器　一　覧　表 （1／1）

名　　　　称 仕 様 ・ 形 状 ・ 寸 法 数　量 備　　　　考 名　　　　称



撤去 設備 ( 2 )

数　　量 単位

複 合 工 モルタル充填工 配合 1:2 0.09 ｍ３

型 枠 工 0.01 ｍ２

スクラップ ヘビーH1 撤去鋼材 0.33 ton

銅くず　2号銅線 600V CV 5.5mm2-3C 4.5m ×0.148kg/m＝ 0.67kg

600V CV 3.5mm2-2C 4.5m ×0.0633kg/m＝ 0.28kg

600V IV 5.5mm2 4.5m ×0.0495kg/m＝ 0.22kg

600V IV 3.5mm2 4.5m ×0.0317kg/m＝ 0.14kg

合　計 1.31kg 1.31 ｋｇ

産業廃棄物 廃プラスチック類 FEP 50 3.3m ×0.4kg/m＝ 1.32kg

プリカ#30 7.0m ×0.74kg/m＝ 5.18kg

プリカ#24 3.0m ×0.65kg/m＝ 1.95kg

合　計 8.45kg 8.45 ｋｇ 0.01ton

ナゲット処理 600V CV 5.5mm2-3C 4.5m ×0.3kg/m＝ 1.35kg

600V CV 3.5mm2-2C 4.5m ×0.165kg/m＝ 0.74kg

600V IV 5.5mm2 4.5m ×0.07kg/m＝ 0.32kg

600V IV 3.5mm2 4.5m ×0.045kg/m＝ 0.2kg

合　計 2.61kg 2.61 ｋｇ 0.003ton

頁種　　　別 項　　　　　目 形　 状　 等 摘　　　　　　　　　　　要

据 付 け 費 総 集 計 表  （1／1）

計　上　数　量



撤去 設備 ( 3 )

項　　  目 普通作業員 設備機械工 配　管　工  電　　　工　 技　術　者 技　術　者 技　術　者 はつり工 機械設備据付工
（据付） （単体調整） （組合せ試験）

機器等据付工 0.64 1.20 0.72

試 験 工

0.069

0.668

0.038

0.439

0.14 0.260

合 計 人 工 0.14 0.64 2.674 0.72

設計書計上工 1 1 2 1

電気工事材料
集計表Ａ(1/3)

直 接 労 務 費 集 計 表 （1／1）

複 合 工

電気工事材料
集計表Ａ(2/3)

電気工事材料
集計表Ｂ(1/1)

電気工事材料
集計表Ｃ(1/1)

電気工事材料
集計表Ａ(3/3)



撤去（再利用あり） 設備 ( 4 )
 

名　　　　　称 仕　　　　　様 歩　掛　計　算 単 数 備　考
（補正時の端数処理に注意） 位 量 歩　掛 計 歩　掛 計 歩　掛 計 歩　掛 計

装柱形(700W×1400H) 1.2×0.6= 2.0×0.6=

ポンプ制御盤 (現場操作盤 ７ 相当) 面 1 0.72 0.72 1.20 1.20 移設

撤去鋼材集計表より 0.33ton 4.9×0.33×0.4＝ 式 1 0.64 撤去

0.72 1.20 0.64合　　計

技　術　者 電　　　　工 技術者(単体調整)
Ｄ

設備機械工

機 器 等 据 付 工 集 計 表 （1／1）

Ａ Ｂ Ｃ



撤去 設備
（動力ケーブル用）

材料名
配 線 区 間

サイズ

No. PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP
No.4ポンプ制御盤

1 引込開閉器盤 (200V) 1.0 3.5
No.4ポンプ制御盤

2 　　〃 (100V) 1.0 3.5

Ａ 1.0 3.5 1.0 3.5

Ｂ 4.50 → 4.5 4.50 → 4.5
0.020×0.4= 0.031×0.4= 0.026×0.4= 0.023×0.4= 0.013×0.4= 0.02×0.4= 0.017×0.4= 0.015×0.4=

Ｃ 0.008 0.012 0.010 0.009 0.005 0.008 0.006 0.006

Ｄ 0.008 0.035 0.005 0.021 0.069 人

Ｅ

Ｆ 人
撤去歩掛：標準歩掛×0.4

( 5 )

計

電 工 計

自 至

計

設 計 数 量

　　　　Ａ×Ｅ
単 位　人 工

電工単位歩掛
　　　　Ａ×Ｃ
電 工　人 工

単 位 歩 掛

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ａ（1／3）

備　　考

600V CV600V CV

3.5mm2-2C5.5mm2-3C



撤去（再利用あり） 設備
（制御ケーブル用）

材料名
配 線 区 間

サイズ

No. PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP

4 No.4ポンプ制御盤 １号汚水ポンプ 3.5 15.8

5 　　〃 ２号汚水ポンプ 3.5 15.8

6 　　〃 投込式水位計 3.5 15.8

7 　　〃 フロートスイッチ 2.5 15.8

Ａ 7.0 31.6 3.5 15.8 2.5 15.8

Ｂ
0.013×0.6= 0.020×0.6= 0.017×0.6= 0.015×0.6= 0.017×0.6= 0.026×0.6= 0.022×0.6= 0.019×0.6= 0.012×0.6= 0.018×0.6= 0.015×0.6= 0.013×0.6=

Ｃ 0.007 0.012 0.010 0.009 0.010 0.015 0.013 0.011 0.007 0.010 0.009 0.007

Ｄ 0.049 0.284 0.035 0.173 0.017 0.110 0.668 人

Ｅ

Ｆ 人
撤去歩掛：標準歩掛×0.6（再利用あり）

( 6 )

計

電 工 計

備　　考

（付属ケーブル）

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ａ（2／3）

フロートスイッチ付属ケーブル

（付属ケーブル） （付属ケーブル）

動力用付属ケーブル

（歩掛、CVV 1.25mm2-2C相当）（歩掛、CV 3.5mm2-2C相当）

投込式水位計付属ケーブル

（歩掛、CVV 2mm2-4C相当）

自 至

設 計 数 量

電工単位歩掛
　　　　Ａ×Ｃ

計

単 位　人 工

電 工　人 工

単 位 歩 掛
　　　　Ａ×Ｅ



撤去 設備
（その他ケーブル用）

材料名
配 線 区 間

サイズ

No. PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP PD R CP FEP
No.4ポンプ制御盤

1 引込開閉器盤 (200V) 1.0 3.5
No.4ポンプ制御盤

2 　　〃 (100V) 1.0 3.5

Ａ 1.0 3.5 1.0 3.5

Ｂ 4.50 → 4.5 4.50 → 4.5
0.011×0.4= 0.016×0.4= 0.014×0.4= 0.012×0.4= 0.008×0.4= 0.013×0.4= 0.011×0.4= 0.009×0.4=

Ｃ 0.004 0.006 0.005 0.004 0.003 0.005 0.004 0.003

Ｄ 0.004 0.017 0.003 0.014 0.038 人

Ｅ

Ｆ 人
撤去歩掛：標準歩掛×0.4

計

備　　考

( 7 )

電 工 計

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ａ（3／3）

IV

5.5mm2

自 至

IV

3.5mm2

単 位 歩 掛

単 位　人 工
　　　　Ａ×Ｅ

電工単位歩掛

電 工　人 工
　　　　Ａ×Ｃ

計

設 計 数 量



撤去 設備
（電線管用）

材料名

   配 線 区 間 サイズ

No. 至 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋設 露出 埋込 露出
No.4ポンプ制御盤

1 引込開閉器盤 (200V) 3.5
No.4ポンプ制御盤

2 　　〃 (100V) 3.5

3 No.3ポンプ制御盤 No.4ポンプ制御盤 3.0

4 No.4ポンプ制御盤 １号汚水ポンプ

5 　　〃 ２号汚水ポンプ

6 　　〃 投込式水位計

Ａ 　　　 計 3.0 7.0

Ｂ 　設 計 数 量 3.0 7.0
0.07×0.4= 0.084×0.4= 0.089×0.4= 0.106×0.4=

Ｃ   電工単位歩掛 0.028 0.033 0.035 0.042
　　　　Ａ×Ｃ

Ｄ   電 工　人 工 0.099 0.294 0.439 人

Ｅ   単 位 歩 掛
　　　　Ａ×Ｅ

Ｆ   単 位　人 工 人
撤去歩掛：標準歩掛×0.4

プリカ
(CP31相当)

1.1

(CP25相当)

( 8 )電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ｂ（1／1）

4050

3.3

3.3

0.046

自

#24

計

　電　工　計

備　　考
30

FEP

0.035×0.4=
0.014

1.1

#30

1.1



撤去 設備 ( 9 )
{ケーブル以外用（その他材料）}

(撤去)
鋼管柱

φ267.4-
6.6-7m

本

アイソメより 1

Ａ 　　　　　　　計 1

Ｂ       設 　計 　数　 量 1
1.74×0.5×0.3＝

Ｃ       電 工 単 位 歩 掛 0.26    電 　工　 計
     　        Ａ×Ｃ

Ｄ       電 工　　人 工 0.26 0.26 　 人
0.957×0.5×0.3=

Ｅ       普 通 作 業 員 歩 掛 0.14
　　　　　　　 Ａ×Ｅ

Ｆ       普通作業員 　人 工 0.14 0.14 　 人
(営繕）

(営繕)撤去歩掛：標準歩掛×0.3

普通作業員計

電 気 工 事 材 料 集 計 表 Ｃ（1／1）

種　　　　　類

サ　　イ　　ズ



撤去 設備 ( 10 )

ｱｲｿﾒ

No. 1

引込開閉器盤～ 0.5 0.5 1.0

No.4ポンプ制御盤(200V)

1  600V CV 5.5mm2-3C 電 露出 1.0 0.5 1.0 1.0 3.5

 IV 3.5mm2 線 埋設

 プリカ#30 管 FEP

引込開閉器盤～ 0.5 0.5 1.0

No.4ポンプ制御盤(100V)

2  600V CV 3.5mm2-2C 電 露出 1.0 0.5 1.0 1.0 3.5

 IV 5.5mm2 線 埋設

 プリカ#30 管 FEP

No.3ポンプ制御盤～

No.4ポンプ制御盤

3 NTT用ケーブル 電 露出 1.0 1.0 1.0 3.0

 　Ｃ 線 埋設

 プリカ#24 管 FEP

No.4ポンプ制御盤～ 0.5 3.0 3.5

１号汚水ポンプ

4  動力用付属ｹｰﾌﾞﾙ(1) 電 露出

 (600V CV 3.5mm2-2C相当) 線 埋設

 FEP50(一部残置) 管 FEP 1.0 0.1 0.7 14.0 FEP50 1.1 15.8

No.4ポンプ制御盤～ 0.5 3.0 3.5

２号汚水ポンプ

5  動力用付属ｹｰﾌﾞﾙ(2) 電 露出

 (600V CV 3.5mm2-2C相当) 線 埋設

 FEP50(一部残置) 管 FEP 1.0 0.1 0.7 14.0 FEP50 1.1 15.8

電 気 材 料 一 次 拾 出 表 Ａ（1／2）

No. 種　　　　別
布  設

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

(残置)

ラック

計
方　法

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

(残置)



撤去 設備 ( 11 )

ｱｲｿﾒ

No. 1

No.4ポンプ制御盤～ 0.5 3.0 3.5

　投込式水位計

6  (CVV 2mm2-4C相当) 電 露出

 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ 線 埋設

 FEP50(一部残置) 管 FEP 1.0 0.1 0.7 14.0 FEP50 1.1 15.8

No.4ポンプ制御盤～ 0.5 2.0 2.5

　フロートスイッチ

7  (CVV 1.25mm2-2C相当) 電 露出

 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ 線 埋設

(FEP管、No.6と共用) 管 FEP 1.0 0.1 0.7 14.0 15.8

電 露出

線 埋設

管 FEP

電 露出

線 埋設

管 FEP

電 露出

線 埋設

管 FEP

ラック

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

ラック

ラック

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ

No. 種　　　　別
方　法

布  設

(残置)

電 気 材 料 一 次 拾 出 表 Ａ（2／2）

計

ﾋﾟｯﾄ,ﾀﾞｸﾄ



φ267.4-6.6-7m

※FEP一部埋設は、残置とする。
Ｌ＝0.7＋14.0  
　＝14.7ｍ  

電気設備アイソメ図
（No.4ポンプ制御盤撤去）

制御盤 面 1
1

屋外装柱形
鋼管柱 本

( 12 )

名　　称 形状・寸法 単位 数量

フロートスイッチ

投込式水位計

ポンプ制御盤

（装柱形）

No.4

（NTT） （プリカ#24）C

ポンプ制御盤

（装柱形）

No.3

引込開閉器盤

保安器箱

0.5m

2.0m

3.0m

14.0m（残置）

1.0m 1.
0m

0.
7m
（
残
置
）

1.
0m1.

0m
0.
5m

0.
1m

3.0m

１号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kW

２号汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kW

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属動力ｹｰﾌﾞﾙ用（FEP50）

水位計付属専用ｹｰﾌﾞﾙ用(FEP50）

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属動力ｹｰﾌﾞﾙ用（FEP50）

CV 5.5mm２－3C,IV 3.5mm２（プリカ#30）

CV 3.5mm２－2C,IV 5.5mm２（プリカ#30）

0.
5m

　　　　　部は、（ﾋﾟｯﾄ・ﾀﾞｸﾄ）配線を示す。

凡　例

　　　　　部は、地中埋設配管を示す。

　　　　　部は、露出配管を示す。



撤去 設備

単位重量 計(kg)

1 329.77 329.77

329.77
↓

(t) 0.33 0.33ton kg

↓
機器等据付表７類へ 　総集計表へ

Ｆ－１ 鋼 材 料 集 計 表　（1／1） ( 13 )

名　　　称 数 量
据付工 スクラップ

SS400 SUS304

引込柱撤去 329.77

↓ ↓
計 329.77

（端数処理）
↓



Ｆ－２ 撤去 設備 ( 14 )

名　称 数　量 1 使 用 材 料 数　量 単位重量 小　計

引込柱

250A SGP相当 7.00 ｍ 42.4 kg/m 296.80

PL t12 0.45×0.45＋0.45×0.036×4 0.35 ｍ2 94.2 kg/m2 32.97

＋0.091×0.225×1/2×8＝

(kg) 329.77

鋼 製 架 台 計 算 書 （1／1）

引込柱撤去 計　　　　算　　　　式

合　 計



Ｈ－１ 撤去 設備 ( 15 )

鉄　筋 無　筋 充　填 鉄筋工 型枠工 金ゴテ 掘削工 埋戻工 埋戻工 残　土
強度 24 強度 18 厚　20mm 厚　20mm 防　水 SD-295 押え工 （砂） （発生土） 処理工

配合1:2 配合1:3 配合1:2 φ13 （機械） （機械） （機械） (発生土)

ｍ３ ｍ３ ｍ２ ｍ２ ｍ２ ｍ２ ｍ３ kg ｍ２ ｍ２ ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３

No.1
 残置管モルタル充填 0.09 0.01

0.09 0.01

0.09 0.01設　計　数　量

付帯材料及び複合工集計表　（1／1）

コンクリート工 モ　　ル　　タ　　ル　　工
モ ル タ ル 仕 上 工

Ｎｏ

計



撤去 設備　( 16 )

No. 1 名称  残置管モルタル充填 数量　１ コンクリート工 σ  ＝   Ｎ/mm２

ｍ３

 厚さ　 20  mm

モ ル タ ル 仕 上  配合　 1：3

ｍ２

0.052×π/4×14.7×3＝

モ ル タ ル 充 填  配合　 1：2

0.09 ｍ３

アイソメより  SD-345

Ｌ＝ 14.7 ｍ 鉄 筋 工

kg

0.052×π/4×2×3＝

型 枠 工

0.01 ｍ２

は つ り 工

ｍ３

複 合 工 及 び 仮 設 計 算 書（1／1）



( 17 )

撤去根拠資料 (1／2)
日本産業規格 日本産業規格 古河電工より ㈱三桂製作所

JIS C3605 JIS C3307 波付硬質 プリカチューブ

ポリエチレン管 種別 厚鋼
種別 FEP 重量

重量 kg/m

kg/m #15 0.32
芯数 2C 芯数 30 0.2 #17 0.44

重量 銅重量 重量 銅重量 重量 銅重量 40 0.3 #24 0.65

kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m 50 0.4 #30 0.74

2 0.120 0.0356 0.150 0.0534 2 0.028 0.0178 65 0.6 #38 0.97

3.5 0.165 0.0633 0.210 0.098 3.5 0.045 0.0317 80 0.8 #50 1.20

5.5 0.235 0.0989 0.300 0.148 5.5 0.070 0.0495 100 1.1 #63 1.73

8 0.290 0.142 0.380 0.214 8 0.105 0.0712 125 1.5 #76 2.04

14 0.435 0.253 0.585 0.380 14 0.175 0.127 150 2.0 #83 2.21

22 0.635 0.396 0.860 0.594 22 0.265 0.198 200 3.5 #101 3.00

38 1.020 0.67 1.410 1.00 38 0.430 0.334

60 1.570 1.07 2.170 1.61 60 0.650 0.537

100 2.580 1.82 3.580 2.72 100 1.080 0.908

150 3.710 2.78 5.180 4.17 150 1.610 1.39

200 4.980 3.55 6.940 5.33 200 2.040 1.78

250 6.140 4.60 8.600 6.89 250 2.610 2.30

325 7.820 5.87 11.000 8.81 325 3.320 2.94

400 4.080 3.65
500 4.970 4.45

サイズ

サイズ

サイズ

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

600V CV
種別

IV

600Vビニル

絶縁電線
より線

サイズ

種別

3C



( 18 )

撤去根拠資料 (2／2)

プラント配管ポケットブック 一般構造用圧延鋼材（SS400）

（プラント配管研究会編）「日刊工業新聞社」 建設物価より

配管用炭素鋼鋼管
 SGP （kg/ｍ） 鋼　鈑 （kg/ｍ2）

口　径 単位重量 厚さ mm 単位重量

6A 0.419 1.6 12.56

8A 0.652 2.3 18.06

10A 0.851 3.2 25.12

15A 1.31 4.5 35.32

20A 1.68 6.0 47.10

25A 2.43 9.0 70.65

32A 3.38 12.0 94.20

40A 3.89 16.0 125.60

50A 5.31

65A 7.47

80A 8.79

100A 12.2

125A 15.0

150A 19.8

200A 30.1

250A 42.4

300A 53.0

350A 67.7

400A 77.6

450A 87.5

500A 97.4




