
断面修復工　 V=0.322m3
表面含浸工　 A=64m2

塗装塗替工 A=44m2
橋面舗装工　 A=42m2
水切工　 L=21m
伸縮装置設置工　 L=12.6ｍ
防護柵取替工 L=22m
仮設工　 N=1式

建設リサイクル法対象工事

仕様書

工事日数 日間

工　　　事　　　概        要
安 芸 高 田 市

仕　　　様　　　書

工　　期

自　　契約日の翌日から

　　　　　　　至     2026年 3月 31日

安芸高田市吉田町多治比

2025　年　度

市道津々羅・佛原線（勢伊後橋）補修工事


