様式第6号

最終入札結果一覧表（入札経緯一覧表）（兼）工事入札執行状況

工事名		
美土里B&G海洋センタープール缶体改修工事		
路線河川名等		
工事場所		
安芸高田市美土里町本郷		
予定工期	契約の日の翌日　～　平成29年10月31日	日間

入札順	電子

審査番号	工事種類	開札年月日	予定価格（税抜き）
			¥7,388,000−
	建築一式	平成29年5月22日　開始　9時38分	最低制限価格（税抜き）
			¥6,600,000−

番号	認定番号	商号	第1回（円）	第2回（円）	第3回（円）	備考
1	34012824	（株）武田建設	◎ 6,600,000			抽選
2	34027579	（有）塩田工務店	−			辞退
3	34028269	（有）矢賀谷農機商会	6,600,000			抽選
4	34036778	（有）山根製材所	−			辞退
5	34012982	（有）小又工務店	6,600,000			抽選
6	34005048	（有）新川工務店	6,600,000			抽選
7	34029410	（有）ミツヤ建築工房	−			辞退

（注）1　落札者については、最終入札欄に◎印を付すこと。

2　所定の日付の繰上げ、中止、延期の時は、特にその事由を備考欄に記入すること。

3　入札状況の欄の金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法令の入札価格である。