
ひび割れ注入工 L=34m
断面修復工　 V=0.870m3

表面含浸工　 A=310m2
橋面舗装工　 A=159m2
水切工　 L=59m
伸縮目地取替工　 L=23.2ｍ
防護柵取替工 L=91m
仮設工　 N=1式

工事日数 日間

工　　　事　　　概        要
安 芸 高 田 市

仕　　　様　　　書

工　　期

自　　契約日の翌日から

　　　　　　　至     2026年 3月 31日

安芸高田市向原町長田

2025　年　度

市道長田隠地線（津久田橋）補修工事

建設リサイクル法対象工事

仕様書


